
 

  

  
  

  

  

  

Intervento di adeguamento sismico dell’edificio denominato 

“Sede Comunale” sito nel Comune di Posta (RI) 

  

  

  

  

  

  

  

CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE  
Art. 23, comma 15 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.  

  

Procedura aperta per l’affidamento dell’incarico di progettazione 

definitiva ed esecutiva, compresa relazione geologica e coordinamento 

della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione. 
 

  

  

  

  

    

Art. 1 CONDIZIONI GENERALI E DEFINIZIONI  

1.1 Il presente Capitolato d’oneri stabilisce norme, prescrizioni ed oneri generali, nonché le clausole 

particolari dirette a regolare il rapporto gestionale e contrattuale tra l’Amministrazione e il soggetto 

esecutore, in relazione alle caratteristiche del servizio richiesto.   

1.2 Ai fini del presente capitolato d’oneri, del disciplinare di gara e del relativo bando si intende per:  

   Codice: il Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 “Codice dei contratti pubblici”  

 Correttivo: Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 “Disposizioni integrative e correttive al 

decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”  

 Regolamento: il D.P.R. n. 207/2010 e successive modifiche ed integrazioni per le sole parti 

rimaste in vigore in via transitoria ai sensi degli articoli 216 e 217 del Codice.  
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 Decreto 7 marzo 2018, n. 49 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti recante: 

«Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei 

lavori e del direttore dell'esecuzione»  

   Stazione Appaltante: Regione Lazio – Ufficio Speciale Ricostruzione Lazio  

   Capitolato: il presente Capitolato d’Oneri  

   RUP: Responsabile Unico del Procedimento   

 Progetto di fattibilità tecnica ed economica: progetto di fattibilità tecnica ed economica di cui 

all’art. 23 comma 3 e 5 del Codice  

   Progetto definitivo: progetto definitivo di cui all’art. 23 comma 3 e 7 del Codice  

   Progetto esecutivo: Progetto esecutivo di cui all’art. 23 comma 3 e 8 del Codice  

 Aggiudicatario: Operatore economico esterno all’Amministrazione risultato aggiudicatario della 

procedura di gara.  

Art. 2 OGGETTO DELL’APPALTO E IMPORTO DELL’APPALTO  

2.1 Oggetto del presente Appalto è l’affidamento del servizio di progettazione definitiva ed 

esecutiva, compresa relazione geologica e coordinamento della sicurezza in fase di 

progettazione ed esecuzione per l’intervento di adeguamento sismico dell’edificio 

denominato “Sede Comunale” sito nel Comune di Posta (RI).  

2.2 I servizi richiesti formano oggetto di un unico incarico ed escludono l’ammissibilità di offerte 

parziali.  

2.3 L’incarico professionale in argomento comprende anche la predisposizione delle pratiche e lo 

svolgimento delle attività tecnico-amministrative relative all’acquisizione di  

pareri/autorizzazioni/nulla osta/etc. connesse alle attività di cui all’art. 2.1  

2.4 L’importo del servizio a base di gara è stato determinato utilizzando le tariffe professionali ai sensi 

del D.M. 17/06/2016, come da tabelle allegate.   

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 26, comma 3 bis del D.lgs. 81/2008 così come novellato dal D.lgs. 

106/2009, si attesta che i costi di sicurezza per l'eliminazione dei rischi da interferenza del presente 

appalto sono pari a 0 (zero) euro, trattandosi di affidamento di servizi di natura intellettuale.  

2.5 II progettista dovrà fornire tutta la documentazione necessaria, firmata dallo stesso ed 

eventualmente controfirmata da soggetti competenti per materia, in numero adeguato di copie 

cartacee ivi compresa quella per l'Amministrazione Appaltante oltre che su supporto informatico.  

2.6 Le prestazioni oggetto di incarico dovranno essere svolte secondo le indicazioni minime contenute 

nel presente Capitolato e le disposizioni di cui all’art 23 del Codice.  

Art. 3 MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEI SERVIZI  

3.1 Le singole fasi di progettazione dovranno essere svolte secondo un percorso integrato e condiviso 

con la Stazione Appaltante, per il tramite del Responsabile del Procedimento e rivolto agli Enti 

preposti al rilascio dei pareri/autorizzazioni/nulla osta/etc. cui l’intervento è soggetto.  Tale 

percorso integrato seguirà le singole fasi di progettazione nel loro svolgimento, dall’avvio fino alla 

fase autorizzativa/conclusiva e riguarderà la valutazione e l’approfondimento di tutti gli aspetti di 

interesse dei soggetti sopra indicati, senza che ciò comporti oneri aggiuntivi per la Stazione 

Appaltante rispetto all’importo di aggiudicazione anche a seguito di richieste di partecipazione a 

incontri aggiuntivi presso la sede della Stazione Appaltante o l’ufficio del RUP o degli Enti sopra 
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indicati o di approfondimenti, modifiche, integrazioni delle scelte progettuali e, conseguentemente, 

degli elaborati prodotti.  

3.2 I contenuti del progetto, in ciascuna fase, dovranno essere conformi alle indicazioni contenute nel 

presente Capitolato, nella documentazione di gara, negli Elaborati del progetto di fattibilità tecnica 

ed economica e, in generale, nelle istruzioni operative che la Stazione Appaltante formalizzerà 

all’affidatario prima dell’avvio della progettazione o in corso di svolgimento della stessa.  

3.3 L’avvio delle singole fasi di incarico dovrà essere espressamente commissionato dalla Stazione 

Appaltante; pertanto, nessun compenso verrà riconosciuto per attività svolte dall’affidatario di 

propria iniziativa senza la preventiva richiesta della Stazione Appaltante  

3.4 I servizi oggetto di affidamento dovranno essere svolti presso la sede dell’aggiudicatario e dovranno 

prevedere altresì tutti i sopralluoghi, gli incontri e gli approfondimenti necessari presso la sede di 

esecuzione delle opere e presso gli uffici della Stazione Appaltante;  

3.5 Con riferimento specifico alle attività di Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, le 

prestazioni dovranno essere svolte presso i luoghi di esecuzione delle opere “Adeguamento sismico 

dell’edificio denominato Sede Comunale sito nel Comune di Posta (RI)”.  

3.6 Nello svolgimento delle attività da progettare e da dirigere, condurre, sovrintendere, coordinare, 

sorvegliare e vigilare, particolare cura ed attenzione dovrà essere posta nei confronti di tutte le 

attività circostanti e delle possibili interferenze con le stesse, dell’osservanza degli aspetti inerenti la 

salvaguardia della salute, della sicurezza e dell’igiene, dei lavoratori (con particolare riferimento 

all’art. 26 del D.lgs. 81/08 e s.m.i.).  

3.7 Le scelte progettuali dovranno essere coerenti con i Criteri Minimi Ambientali per le categorie di cui 

al DM 11 ottobre 2017 (CAM Edilizia) e con gli eventuali Criteri premianti “offerti” in sede di 

gara; La progettazione, nell’ottica di realizzare un intervento di qualità e tecnicamente valido, nel 

rispetto del miglior rapporto fra i benefici e i costi globali di costruzione, manutenzione e gestione, 

deve essere rivolta a principi di sostenibilità ambientale.  

Il progetto dovrà quindi prevedere la minimizzazione dell’impegno di risorse materiali non 

rinnovabili e il massimo riutilizzo delle risorse naturali e dei materiali riciclati garantendo, 

contestualmente:  

 la massima manutenibilità  

 miglioramento del rendimento energetico   

 al contenimento dei consumi energetici e delle emissioni inquinanti  

 durabilità dei materiali e dei componenti  

 sostituibilità degli elementi  

 compatibilità tecnica ed ambientale dei materiali   

 agevole controllabilità delle prestazioni dell’intervento nel tempo  

3.8 Per lo svolgimento delle attività oggetto dell’affidamento, l’appaltatore metterà a disposizione 

almeno le figure minime, per il Gruppo di Progettazione, in coerenza con quanto indicato nel 

paragrafo 7.3 lettera j) del Disciplinare di Gara.  

3.9 L’Aggiudicatario può avvalersi di propri collaboratori; in ogni caso, l’attività dei suddetti 

collaboratori avviene sotto la stretta e personale responsabilità dell’Aggiudicatario, e costui ne 

risponde sotto ogni profilo e senza alcuna riserva.  

Resta inteso che l’utilizzo e la collaborazione di eventuale personale di assistenza per tutte le 

operazioni oggetto dell’incarico di cui al presente Capitolato, saranno regolate mediante intese 

dirette ed esclusive tra l’Aggiudicatario e gli interessati, le cui competenze saranno a totale carico e 

spese del medesimo.  
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3.10 Il RUP può, in ogni momento, chiedere all’Aggiudicatario, l’allontanamento immediato o la 

sostituzione immediata dei predetti collaboratori, senza obbligo di motivazione. Il compenso 

economico degli eventuali collaboratori rimane ad esclusivo carico dell’Aggiudicatario.  

3.11 I contenuti del progetto, in ciascuna fase, dovranno essere conformi alle indicazioni contenute nel 

presente Capitolato, nella documentazione di gara e, in generale, nelle istruzioni operative che la 

Stazione Appaltante formalizzerà all’affidatario prima dell’avvio della progettazione o in corso di 

svolgimento della stessa.  

Art. 4 CARATTERISTICHE DEGLI ELABORATI DI PROGETTO  

4.1 I parametri e le tipologie degli elaborati progettuali dovranno rispettare le norme fissate dal D.Lgs. 

50/2016 e s.m.i. (Correttivo) e dai provvedimenti attuativi correlati, dal Regolamento per la parte 

ancora vigente, e quelle CEI e UNI.  

4.2 Tutti i file, sia quelli riguardanti le relazioni, sia le tavole progettuali e quant’altro componga il 

progetto, dovranno essere consegnate:  

a) in forma cartacea (almeno n. 3 copie) oltre a quelle che si renderanno necessarie per 

l’acquisizione di autorizzazioni, pareri o nulla osta.  

b) su supporto magnetico – ottico:  

 nei formati modificabili compatibili con i software in uso degli uffici della stazione 

appaltante ed in formato di stampa pdf o eventualmente condivisi in modalità 

remota tramite un sistema tipo “cloud” o strumenti equivalenti.  

 una copia elettronica firmata digitalmente  

4.3 Tutti gli elaborati progettuali dovranno essere firmati dai professionisti personalmente responsabili e 

nominativamente indicati in sede di offerta.  

Art. 5 CLASSI E CATEGORIE DELL’INTERVENTO  

5.1 L’appalto è costituito da un unico lotto funzionale e prestazionale stante l’indivisibilità della 

prestazione oggetto dell’affidamento.  

5.2 Gli importi complessivi, compresi gli oneri per la sicurezza, le classi e categorie di opere relative ai 

lavori oggetto del servizio di progettazione da affidare con la presente procedura, sono stati 

individuati, ai sensi dell’art. 24 comma 8 del Codice dei Contratti Pubblici, in base alle previsioni 

del D.M. 17 giugno 2016 e risultano essere i seguenti:  

Categoria  Destinazione 

Funzionale  
Id  

Opere  
Grado di 

Complessità  
Identificazione delle 

Opere  
Corrispondenza 

L. 143/49  Importo  

STRUTTURE  

Strutture, opere 

infrastrutturali 

puntuali, 

verifiche 

soggette ad 

azioni sismiche 

S.04  0,90  

Strutture o parti di strutture 

in muratura, legno, metallo 

di media complessità 

ricadenti in zona sismica IX/b  € 78.824,53  

EDILIZIA  

Sedi 

amministrative, 

giudiziarie, delle 

forze dell’ordine  

E.16  1,2  

Sedi ed uffici di società ed 

enti,  comunali, provinciali, 

ministeriali, pretura etc.  I/d  €  17.404,54  

IMPIANTI  

Impianti 

meccanici a 

fluido a servizio 

delle costruzioni  

IA.01  0,75  

Impianti per 

l’approvvigionamento 

all’intero di edifici – impianti 

sanitari – fognatura – 

trattamento acque rifiuto – 

distribuzione combustibili 

liquidi e gassosi – area 

compressa, gas medicali – 

impianti e reti antincendio 

III/a €  4.299,14  
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IMPIANTI  

Impianti 

meccanici a 

fluido a servizio 

delle costruzioni 

IA.02  

 
0.85  

Impianti  
di riscaldamento –
raffrescamento, 
climatizzazione, trattamento 
dell’aria – impianti meccanici 
di distribuzione fluidi – 
solare termico 

III/b €  4.968,84  

IMPIANTI  

Impianti  
elettrici e speciali 

a servizio delle 

costruzioni – 

singole 

apparecchiature 

per laboratori e 

impianti pilota  

IA.04  

 
1,3  

Impianti elettrici in genere, 
impianti di illuminazione, 
telefonici, di rivelazione 
incendi, fotovoltaici, a 
corredo di edifici e 
costruzioni di importanza  
corrente - singole 

apparecchiature per 

laboratori e impianti pilota 

di tipo complesso 

III/c  €  7.599,41  

 TOTALE  € 113.096,11  

  

Art. 6 CONTENUTI E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE PRESTAZIONI 

INERENTI LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA, COMPRESO L’INCARICO DI 

COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE  

6.1 L’incarico oggetto di affidamento prevede la redazione del Progetto Definitivo, compreso l’incarico 

di Coordinamento della Sicurezza in Fase di Progettazione, e dovrà essere realizzato come previsto 

dall’art. 23, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e dagli artt. da 24 a 32 del D.P.R. 207/2010 e 

s.m.i. (fino a quando vigenti) o dalle indicazioni che saranno contenute nel Decreto del Ministro 

delle infrastrutture e dei trasporti emanato ai sensi dell’art. 23, comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016 e 

s.m.i. sui contenuti dei livelli di progettazione.  

6.2 Per la redazione delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC, l’affidatario dovrà 

fare riferimento anche alle eventuali azioni di coordinamento per la sicurezza che verranno fornite 

dall’Amministrazione all’avvio della fase di progettazione.  

6.3 Il Progetto Definitivo, redatto sulla base della Scheda di Fattibilità Tecnica ed Economica, dovrà 

contenere tutti gli elementi necessari all’ottenimento dei pareri previsti dalle normative e da porre 

alla base della successiva Progettazione Esecutiva. Dovrà contenere gli elaborati grafici e descrittivi 

e i calcoli a un livello di definizione tale che nella successiva progettazione esecutiva non si abbiano 

significative differenze tecniche.  

6.4 Il Progetto Definitivo dovrà tenere conto della entità della spesa complessiva prevista dalla Stazione 

Appaltante per i lavori come risultante dalla Scheda di Fattibilità Tecnica ed Economica.   

Le prestazioni relative alla Progettazione Definitiva comprese nel presente incarico, secondo la 

classificazione di cui al DM 17 giugno 2016, sono riportate nel paragrafo del presente capitolato 

titolato “Determinazione dei corrispettivi DM 17/06/2016” e comprendono anche le prestazioni 

professionali relative alla relazione geologica, geotecnica e alla relazione paesaggistica.  

6.5 Fermo restando quanto riportato nel D.P.R. 207/2010 e s.m.i. in merito al contenuto degli elaborati 

che compongono il progetto definitivo e alle indicazioni fornite al punto 2.3 del presente 

Capitolato, per ulteriori specifiche si rimanda al paragrafo dedicato al calcolo dei corrispettivi sopra 

menzionato.  

6.6 L’affidatario si impegna a recepire nel Progetto Definitivo, apportandovi le necessarie modifiche od 
integrazioni, tutte le eventuali prescrizioni che fossero imposte dagli Enti interessati nel processo di 
approvazione e di rilascio di pareri o autorizzazioni.  
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Art. 7 CONTENUTI E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE PRESTAZIONI 

INERENTI LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA, COMPRESO L’INCARICO DI 

COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE  

7.1 L’incarico oggetto di affidamento prevede la redazione del Progetto Esecutivo, compreso l’incarico 

di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, e dovrà essere realizzato come previsto 

dall’art. 23, comma 8 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e dagli artt. da 33 a 43 del D.P.R. 207/2010 e 

s.m.i. (fino a quando vigenti) o dalle indicazioni che saranno contenute nel Decreto del Ministro 

delle infrastrutture e dei trasporti emanato ai sensi dell’art. 23, comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016 e 

s.m.i. sui contenuti dei livelli di progettazione.  

7.2 Il Progetto Esecutivo dovrà essere sviluppato recependo integralmente tutti i contenuti e i vincoli 

richiamati nella documentazione prodotta ed approvata nei livelli precedenti della progettazione 

(Definitiva) e recependo tutte le indicazioni e le prescrizioni contenute negli strumenti approvativi 

(pareri, autorizzazioni, nulla osta, ecc.) ove non ancora recepiti, tenendo conto, altresì, di tutte le 

implicazioni di qualunque natura sia dirette sia indirette – sulle modalità e sui tempi di esecuzione 

dei lavori derivanti dall’attuazione di tutte le disposizioni ivi contenute, nessuna esclusa.  

7.3 Il coordinatore della sicurezza in fase di progettazione dovrà adempiere agli obblighi previsti dall’ 

art. 91 del D.Lgs n. 81/2008 e quindi:  

 redigere il piano di sicurezza e coordinamento di cui all’art. 100 comma 1 del D.Lgs n. 

81/2008 e secondo quanto specificato nell’allegato XV del medesimo decreto, con 

particolare riguardo ai rischi di cui all’art. 26 comma 3 del D.Lgs n. 81/2008;   

 predisporre un fascicolo i cui contenuti sono definiti all’allegato XVI del D.Lgs n. 81/2008 

contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui 

sono esposti i lavoratori.  

7.4 Le prestazioni relative alla Progettazione Esecutiva comprese nel presente incarico, secondo la 

classificazione di cui al DM 17 giugno 2016, sono riportate nel paragrafo dedicato 

“Determinazione dei corrispettivi DM 17/06/2016”  

7.5 Considerato che il progetto esecutivo verrà posto a base di gara per la futura realizzazione dei lavori, 

lo stesso dovrà contenere e sviluppare in modo particolare quegli aspetti che saranno di base per la 

predisposizione del contratto con l’impresa esecutrice.  

Il quadro di incidenza della manodopera, ad esempio, è il documento sintetico che indica, con 

riferimento allo specifico contratto, il costo del lavoro e definisce l’incidenza percentuale della 

quantità di manodopera per le diverse categorie di cui si compone l’opera o il lavoro. Gli elaborati 

saranno redatti in modo tale da consentire all'esecutore una sicura interpretazione ed esecuzione 

dei lavori in ogni loro elemento.  

Art. 8 CONTENUTI E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE 

DI ESECUZIONE  

8.1 L’attività di Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione, dovrà essere svolta secondo 

quanto previsto dall’art.101 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., dalle Linee guida ANAC attuative del 

nuovo Codice degli Appalti relative a “Il Direttore dei Lavori: modalità di svolgimento delle 

funzioni di direzione e controllo tecnico, contabile e amministrativo dell’esecuzione del contratto”, 

dal Decreto 7 marzo 2018, n. 49 del MIT, dal D.lgs. 81/2008 e s.m.i, ai quali si rimanda 

integralmente.  

8.2 Le prestazioni relative al Coordinamento della sicurezza in fase della Esecuzione comprese nel 

presente incarico, secondo la classificazione di cui al DM 17 giugno 2016, sono riportate nel 

paragrafo dedicato “Determinazione dei corrispettivi DM 17/06/2016”.  
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8.3 Nel corso delle lavorazioni di cantiere più strategiche, più critiche, più delicate e/o comportanti 

rischi particolari per la sicurezza dei lavoratori e/o rischi da interferenza non eliminabili - sia in 

orario giornaliero che notturno - con particolare riferimento a quanto indicato nel D.lgs. 81/08 e 

s.m.i. (anche in riferimento all’allegato XI ed all’Art. 26 del D.lgs. 81/08 e s.m.i.), il CSE dovrà 

garantire una presenza costante, fino al loro completo compimento ed esecuzione in sicurezza e 

fino al ripristino delle normali condizioni di sicurezza e funzionalità dei luoghi interessati 

dall’intervento. 

8.4 Nell’arco della giornata lavorativa (fascia oraria 8,00-17,00), in caso di necessità, dovrà essere sempre 

contattabile e reperibili il Coordinatore della Sicurezza in Fase di Esecuzione, che dovrà, qualora 

non presenti presso la sede delle attività in appalto al momento della chiamata, se richiesto, recarsi 

sui luoghi oggetto di incarico nel più breve tempo possibile dal momento della richiesta di 

intervento.  

8.5 il Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione effettuerà rendicontazioni periodiche, con 

cadenza quindicinale, e con messa a disposizione in forma digitale al R.U.P. e ad altra figura 

delegata dalla stazione appaltante, dei verbali di coordinamento e delle relazioni sintetiche delle 

attività, anche con l’ausilio di eventuale documentazione fotografica di supporto.  

 

Art. 9 VERIFICA DELLA S.A. SULLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ, 

CONTROLLO E RENDICONTAZIONE NELLE FASI PROGETTUALI  

9.1 La Stazione appaltante ha facoltà di esercitare, sia direttamente sia mediante soggetti terzi dalla 

medesima incaricati, ogni più ampia attività di verifica e controllo sull’operato dell’Affidatario e/o 

di tutti i soggetti deputati all’espletamento delle prestazioni oggetto del contratto, senza che in 

conseguenza di tale circostanza l’Affidatario possa avanzare pretese di sorta, a qualunque titolo, nei 

confronti della Stazione appaltante.  

9.2 L’esito favorevole delle verifiche e/o dei controlli eventualmente effettuati dalla Stazione Appaltante 

non esonera né limita in ogni caso l’Affidatario dai propri obblighi e dalle proprie responsabilità; 

pertanto, anche successivamente all’effettuazione delle verifiche stesse, qualora venga accertata la 

non conformità alle prescrizioni contrattuali dell’attività esercitata dall’Affidatario, il medesimo 

dovrà in ogni caso provvedere a sua cura e spese al tempestivo adempimento di tutto quanto 

eventualmente richiesto dalla Stazione appaltante o, comunque, occorrente al fine di ricondurre 

l’attività alle suddette prescrizioni contrattuali.  

9.3 È facoltà della Stazione appaltante accertare in ogni tempo, ed in relazione alla natura dell’attività 

svolta, l’idoneità professionale dei professionisti incaricati e di assumere, in caso di inidoneità, tutti i 

conseguenti provvedimenti.   

9.4 A tal fine, l’Aggiudicatario sarà tenuto a consentire l’effettuazione di verifiche ed ispezioni da parte 

della Stazione Appaltante e a fornire alla medesima tutta la documentazione e le informazioni 

eventualmente richieste ed occorrenti ai fini della valutazione dell’idoneità di tali soggetti 

all’espletamento delle attività ai medesimi attribuite, nel rispetto delle vigenti norme in materia di 

controllo dell’attività lavorativa nonché di tutela e trattamento dei dati personali.  

9.5 L’eventuale svolgimento delle prestazioni oggetto del contratto da parte di soggetti non idonei 

costituirà grave inadempimento contrattuale dell’Affidatario. Per tale evenienza, resta in ogni caso 

ferma la facoltà della Stazione appaltante di procedere alla risoluzione del Contratto.  

9.6 In nessun caso, se non previa espressa autorizzazione della Stazione appaltante, l’Affidatario ha 

facoltà di modificare la composizione del gruppo di progettazione indicato in sede di offerta. In 

caso di modifiche non autorizzate dalla Stazione Appaltante, alla stessa è riconosciuta la facoltà di 

risolvere il Contratto  
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9.7 La Stazione Appaltante ha facoltà di chiedere in qualsiasi momento per giustificati motivi, ricondotti 

e/o riconducibili alla rilevata inidoneità professionale del personale incaricato dell’espletamento 

delle prestazioni oggetto del Contratto, la sostituzione dello stesso, senza che in conseguenza di 

tale circostanza l’Affidatario possa avanzare pretese di sorta, a qualunque titolo, nei confronti della 

Stazione appaltante medesima.  

9.8 La mancata sostituzione del personale nel termine eventualmente indicato dalla Stazione Appaltante, 

così come l’inosservanza da parte dell’Affidatario anche di uno solo degli obblighi previsti dal 

presente articolo, costituisce grave inadempimento contrattuale.  

9.9 Resta in ogni caso ferma ed impregiudicata l’integrale responsabilità dell’Affidatario nei confronti 

della Stazione appaltante per il perfetto e puntuale adempimento delle prestazioni oggetto del 

Contratto.  

9.10 La Stazione appaltante, anche durante lo sviluppo del progetto, avrà facoltà di richiedere 

l’approfondimento di taluni aspetti tematici, nonché la strutturazione di determinate porzioni del 

Progetto in modo differente da quello proposto dal Professionista, dovendo, in tal caso, 

quest’ultimo uniformarsi alle disposizioni impartitegli senza sollevare eccezione alcuna.  

9.11 La Stazione Appaltante si riserva di effettuare tramite il Responsabile del procedimento o altra figura 

delegata dalla Stazione Appaltante, verifiche circa l’effettivo stato di avanzamento della 

progettazione, mediante convocazione di incontri, richiesta di relazione per iscritto, sopralluoghi o 

con altre forme ritenute idonee, di prendere visione degli elaborati sino a quel momento prodotti, 

che dovranno essere tempestivamente consegnati in bozza, senza che l’appaltatore né il progettista 

possano opporre rifiuto e eccezioni di sorta.  

9.12 Il Professionista si impegna, su richiesta del Responsabile del Procedimento o altra figura delegata 

dalla Stazione Appaltante, a partecipare ad incontri di verifica, presentazioni, riunioni, senza che ne 

derivino ulteriori oneri per l’Amministrazione.  

9.13 Tutta la documentazione prodotta dovrà essere emessa in una o più emissioni successive, sulla base 

delle quali la Stazione appaltante si riserverà di richiedere integrazioni e/o modifiche agli elaborati 

prodotti; successivamente dovrà essere rilasciata una emissione finale, previo nulla osta della 

Stazione appaltante, salvo modifiche successive resesi necessarie in fase di approvazione.  

9.14 Le emissioni di cui al punto precedente dovranno essere trasmesse su supporto informatico (in 

versione editabile e stampabile) e in formato cartaceo in numero di 2 (due) copie, oltre alle copie 

che si renderanno necessarie per l’acquisizione di autorizzazioni, pareri o nulla osta.  

9.15 Nello svolgimento delle attività progettuali il Coordinatore del Gruppo dovrà coordinarsi 

costantemente con la Stazione Appaltante, riferendo periodicamente (almeno settimanalmente, 

anche per iscritto se richiesto) sull’andamento delle attività, allo scopo di consentire una 

valutazione congiunta delle indicazioni progettuali nel loro divenire e poter concordare 

congiuntamente decisioni sui singoli problemi che venissero a maturare nel corso dello 

svolgimento del presente incarico  

9.16 Lo stato di avanzamento della progettazione a tutti i livelli verrà esaminato con una frequenza 

stabilita dal RUP o da altra figura delegata dalla stazione appaltante, mediante riunioni congiunte, 

da tenersi presso la sede dell’Amministrazione, appositamente convocate dal RUP o da altra figura 

delegata dalla stazione appaltante tenendo conto del sistema di interfaccia disciplinato nel presente 

Capitolato. La partecipazione a tali riunioni non solleva in alcun modo l’Aggiudicatario dalle 

integrazioni e revisioni derivanti dalla verifica della progettazione.  

9.17 Eventuali comunicazioni con carattere d’urgenza, dovranno essere tempestivamente trasmesse alle 

figure di riferimento indicate dalla Stazione Appaltante.  
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9.18 Dovrà essere indicato e comunicato, a cura del Progettista, il nominativo di un referente tecnico 

univoco (con l’indicazione di un recapito telefonico ed un indirizzo PEC sempre raggiungibili), 

che, qualora richiesto e ritenuto necessario, ad insindacabile giudizio delle stazione appaltante:  

a) fornisca l’adeguato supporto in merito a tutti gli aspetti connessi alla progettazione ed al 

Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, sia tramite comunicazioni 

telefoniche, che tramite comunicazioni per via telematica (posta elettronica, pec);  

b) si rechi presso la sede della stazione Appaltante, entro e non oltre 1 giorno dalla richiesta di 

incontro, per poter fornire le indicazioni, informazioni e supporto necessari, anche con la 

consegna di elaborati grafici e/o documentali richiesti.  

9.19 Le attività oggetto di incarico dovranno essere debitamente documentate e relazionate al RUP.   

Nello specifico, il Coordinatore del gruppo di progettazione effettuerà rendicontazioni periodiche 

al R.U.P. e/o ad altra figura delegata dalla stazione appaltante dell’attività svolta ed in corso con 

messa a disposizione della reportistica in forma digitale  

Art. 10 APPROVAZIONE DELLE FASI PROGETTUALI  

10.1 L’avvenuta approvazione di ciascun progetto sarà comunicata in forma scritta al Professionista da 

parte del Responsabile del procedimento. È esclusa ogni forma di approvazione tacita o implicita. 

L’approvazione non comporta accettazione e non esime il Professionista dai propri obblighi e dalle 

proprie responsabilità.  

10.2 L’Appaltatore sarà tenuto a modificare e/o integrare gli elaborati prodotti sulla base delle richieste 

avanzate dalla Stazione Appaltante, con particolare riferimento al recepimento di tutte le 

prescrizioni emanate da enti, autorità di controllo e soggetti coinvolti, a vario titolo, 

nell’approvazione e nella realizzazione dell’intervento in oggetto: resta inteso che tali approvazioni, 

rappresentano le condizioni necessarie alla successiva approvazione da parte della Stazione 

appaltante.   

In conseguenza di ciò l’approvazione dei progetti da parte di enti o soggetti terzi non implica in 

alcun modo la tacita approvazione degli stessi progetti da parte della Stazione appaltante  

Art. 11 ATTIVITÀ DI VERIFICA DELLA PROGETTAZIONE  

11.1 La documentazione progettuale verrà sottoposta all’attività di verifica ai sensi dell’art. 26 del D.lgs.  

n. 50/2016 e s.m.i. Restano a carico dell’Aggiudicatario, senza nessun onere per l’amministrazione, 

tutte le modifiche che si renderanno necessarie per la conclusione positiva di tale verifica.  

11.2 Al fine di accertare l'unità progettuale, i soggetti di cui al comma 6, prima dell'approvazione e in 

contraddittorio con il progettista, verificano la conformità del progetto esecutivo o definitivo 

rispettivamente, al progetto definitivo o al progetto di fattibilità. Al contraddittorio partecipa anche 

il progettista autore del progetto posto a base della gara, che si esprime in ordine a tale conformità.  

11.3 Le attività di verifica avranno luogo prima dell’inizio delle procedure di affidamento ai sensi dell’art. 
26 comma 6 del Codice, in contraddittorio con il progettista e saranno finalizzate all’accertamento:  

a) della completezza della progettazione;  

b) della coerenza e completezza del quadro economico in tutti i suoi aspetti;  

c) dell’appaltabilità della soluzione progettuale prescelta;  

d) dei presupposti per la durabilità dell'opera nel tempo;  

e) della minimizzazione dei rischi di introduzione di varianti e di contenzioso;  

f) della possibilità di ultimazione dell'opera entro i termini previsti;  

g) della sicurezza delle maestranze e degli utilizzatori;  

h) dell'adeguatezza dei prezzi unitari utilizzati;  
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i) della manutenibilità delle opere, ove richiesta  

Art. 12 TERMINI PER L’ESPLETAMENTO DELL’INCARICO  

12.1 L’inizio delle attività di Progettazione e Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione 

decorreranno dalla data di consegna dei servizi stessi e termineranno con l’approvazione dei due 

livelli di progettazione, da effettuarsi da parte della Stazione Appaltante nel termine di 30 (trenta) 

giorni dalla consegna degli elaborati, fatti salvi i tempi per l’acquisizione di eventuali pareri.  

12.2 In ciascuna delle due fasi di progettazione (definitivo ed esecutivo) previste nel presente incarico, 

dovrà essere redatto e consegnato, alla Stazione Appaltante, il relativo progetto, completo in tutti i 

suoi elaborati, entro il tempo massimo dei giorni naturali e consecutivi offerti in sede di gara, 

decorrenti dalla data di consegna di servizio da parte del RUP.   

12.3 Per le fasi di progettazione definitiva ed esecutiva dovranno sono compresi nella tempistica sopra 

indicata anche i tempi necessari alla predisposizione di tutta la documentazione occorrente per le 

richieste di ottenimento pareri, visti ed autorizzazioni da parte degli enti preposti. Restano esclusi 

dalla tempistica su indicata esclusi, invece, il processo approvativo ed i tempi occorrenti per 

l’adeguamento del progetto alle prescrizioni, osservazioni, ecc., formulate dagli enti preposti nel 

corso del processo approvativo e di rilascio di pareri e nulla osta.  

12.4 L’inizio di ogni fase di progettazione è subordinato al rilascio di tutti i pareri positivi, dei nulla osta, 

delle autorizzazioni e degli altri assensi necessari, da parte degli enti preposti, nonché alla verifica e 

alla validazione del livello di progettazione inferiore (per la progettazione definitiva ed esecutiva)  

12.5 L’inizio delle attività di Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione, decorrerà dalla data 

di consegna dei lavori stessi e terminerà alla conclusione delle opere. 

Art. 13 COMPENSO PROFESSIONALE  

13.1 Il prezzo posto a base di gara per le attività oggetto del presente capitolato prestazionale, ribassato 

della percentuale di sconto offerto dall’aggiudicatario, costituirà il corrispettivo spettante per i 

servizi di architettura e ingegneria per la redazione della progettazione definitiva ed esecutiva, 

compresa la relazione geologica,  del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed 

esecuzione  inerenti i lavori di adeguamento sismico dell’edificio denominato “Sede Comunale” sito nel Comune 

di Posta (RI).  

13.2 Il prezzo di aggiudicazione si intende al netto di oneri assistenziali, previdenziali ed IVA.  

13.3 Saranno a carico dell’Aggiudicatario tutti gli oneri strumentali ed organizzativi necessari per 

l’espletamento delle prestazioni connesse all’incarico, ivi comprese le polizze assicurative per le 

responsabilità derivanti dalle attività da svolgere.  

13.4 Poiché è espressamente stabilito nella documentazione di gara che, con la sola presentazione 

dell’offerta, l’Appaltatore riconosce che l’importo contrattuale dell’appalto, come risultante dal 

ribasso offerto in sede di gara, è fisso, invariabile, remunerativo e commisurato all’oggetto 

dell’appalto, egli non potrà richiedere, per nessuna ragione, la revisione di tale importo, né la 

corresponsione di indennizzi o risarcimenti.  

Art. 14 MODALITÀ DI PAGAMENTO  

Il compenso da corrispondere risulta così suddiviso, in funzione della percentuale raggiunta delle 

prestazioni:  
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Progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e attività 

connesse  

Corrispettivi  Fase raggiunta della progettazione  % Parcella  

Anticipazione Entro trenta giorni dell’avvenuto affidamento dell’incarico 20%  

Saldo  Entro venti giorni dal decreto di approvazione del progetto 

esecutivo ai sensi dell’art. 5 dell’Ord. 56/2018 ss.mm.ii. e 

dell’art. 4 dell’Ord. 63/2018. 

80%  

  

  

  

  

Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione   

Corrispettivi  Fase raggiunta dai lavori  % Parcella  

Acconti  Ammontare da corrispondere rapportato all’avanzamento dei 

lavori attestato dall’emissione dei relativi SAL e certificati di 

pagamento.   

95% 

Saldo finale  All’emissione del certificato di collaudo tecnico 

amministrativo.  
5% 

  

Art. 15 VARIANTI IN CORSO D’OPERA  

15.1 Qualora si ravvisi la necessità di introdurre varianti o integrazioni al progetto originario per cause 

addebitabili ad errori o omissioni del progetto esecutivo, nessun compenso è dovuto al Progettista, 

qualora incaricato della redazione della relativa perizia, restando salve le derivanti responsabilità.  

15.2 All’Affidatario, non spetta altresì alcun compenso, rimborso, indennità o altro, per varianti, 

modifiche, adeguamenti o aggiunte che siano richieste in conseguenza di difetti, errori od omissioni 

in sede di progettazione ovvero a carenza di coordinamento tra i diversi soggetti responsabili degli 

atti progettuali e del piano di sicurezza.  

Art. 16 RESPONSABILITÀ DELL’AGGIUDICATARIO  

16.1 L’Aggiudicatario risponderà personalmente nei confronti dell’Amministrazione per ogni 

contestazione dovesse essere da questa formulata, in relazione alla corretta esecuzione del presente 

Capitolato, all’adeguatezza degli elaborati predisposti in base alle richieste della Stazione 

Appaltante, ai termini di consegna degli stessi e ad ogni altra contestazione formulata, in relazione 

agli specifici obblighi assunti dalle parti con la sottoscrizione del contratto.  

16.2 L’Aggiudicatario è altresì responsabile dei danni arrecati alla Amministrazione, ai suoi dipendenti e 

a terzi per fatto doloso o colposo del suo personale, dei suoi collaboratori e dei suoi ausiliari in 

genere e di chiunque debba rispondere dell’esecuzione dell’incarico.  

16.3 L’Aggiudicatario è tenuto ad eseguire gli incarichi secondo i migliori criteri per la tutela e il 

conseguimento del pubblico interesse, nel rispetto delle indicazioni fornite dal RUP o da altra 

figura delegata dalla stazione appaltante.  

Art. 17 IMPEGNI DELLA STAZIONE APPALTANTE  

17.1 La Stazione appaltante si impegna a trasmettere al soggetto incaricato, all’atto della consegna del 

Servizio, tutto quanto in suo possesso ai fini del corretto svolgimento dell’incarico.  
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17.2 Qualsiasi eventuale carenza e/o incongruenza nella documentazione non darà in ogni caso diritto 

all’Aggiudicatario a compensi aggiuntivi, indennizzi, rimborsi di spese, slittamenti dei tempi 

contrattuali, ivi inclusi quelli per iscrizione delle riserve  

Art. 18 SUBAPPALTO   

18.1 Non è ammesso il ricorso al subappalto fatta eccezione per le attività indicate all’art. 31, comma 8 
del Codice (misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, nonché per la sola 
redazione grafica degli elaborati progettuali)   

18.2 È fatto assoluto divieto al Progettista di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto a pena di nullità.  

Art. 19 PROPRIETÀ DEL PROGETTO  

19.1 I diritti di proprietà e/o di utilizzazione e sfruttamento economico del progetto rimarranno di 

titolarità esclusiva della stazione Appaltante che potrà, quindi, disporne, senza alcuna restrizione, la 

pubblicazione, la diffusione, l’utilizzo, la vendita, la duplicazione e la cessione anche parziale.  

19.2 La Stazione appaltante potrà liberamente disporre degli elaborati di progetto anche modificandoli 

e/o facendoli eseguire a altro operatore economico, senza che il professionista aggiudicatario possa 

sollevare obiezioni, eccezioni o rivendicazioni di sorta.  

Art. 20 OBBLIGO DI RISERVATEZZA E TUTELA DEI DATI  

20.1 Tutta la documentazione relativa o connessa a ciascun Progetto e tutte le informazioni inerenti, 

sono da considerarsi strettamente riservate e l’Aggiudicatario, incaricato della progettazione, non 

potrà darne comunicazione a terzi, per nessuna ragione, senza l’autorizzazione della Stazione 

appaltante o farne alcun uso proprio, a esclusione di quanto relativo all’esecuzione delle attività 

previste dal contratto, né in fase di contratto, né successivamente alla conclusione delle 

obbligazioni contrattuali.  

20.2 L’Aggiudicatario è tenuto ad adottare tutti i provvedimenti per garantire che tale riservatezza sia 

rispettata da tutti i propri responsabili, preposti, dipendenti, collaboratori e consulenti di qualsiasi 

tipo.  

Art. 21 GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE  

21.1 La garanzia provvisoria e l’impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per 

l’esecuzione del contratto di cui all’art. 103 del codice sono dovute, ai sensi dell’art. 93, comma 10 

del codice, nei termini e nei modi indicati nel capitolo 10 del disciplinare di gara.  

21.2 La Stazione appaltante richiederà al progettista affidatario del presente incarico, la prestazione di 

una garanzia definitiva ai sensi dell’art. 103 comma 1 del Codice; sarà altresì richiesta al 

professionista una copertura assicurativa per la responsabilità civile professionale, per i rischi 

derivanti dallo svolgimento delle attività di competenza.  

21.3 Tale polizza di responsabilità civile professionale del progettista esterno deve coprire i rischi 

derivanti anche da errori o omissioni nella redazione del progetto esecutivo e definitivo che 

abbiano determinato a carico della stazione appaltante nuove spese di progettazione e/o maggiori 

costi.  

21.4 Si intende per maggior costo la differenza fra i costi e gli oneri che la stazione appaltante deve 

sopportare per l'esecuzione dell'intervento a causa dell'errore o omissione progettuale ed i costi e 

gli oneri che essi avrebbe dovuto affrontare per l'esecuzione di un progetto esente da errori ed 

omissioni.  
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Art. 22 PENALI  

22.1 In tutti i casi di ritardato adempimento da parte del Progettista e/o CSP e del DL e/o del CSE 

degli obblighi di cui agli articoli del presente Capitolato, e comunque ogni qualvolta nelle 

disposizioni di servizio impartite dal RUP indicanti tempi e modi per l’espletamento di una 

prestazione, si evidenzino ritardi non imputabili alla Stazione appaltante, la stessa potrà applicare 

per ogni giorno naturale di ritardo una penale giornaliera in misura pari all’1‰ (uno per mille) del 

corrispettivo per la singola parte oggetto di ritardo, fino ad un massimo del 10% (dieci per cento) 

della corrispettivo professionale previsto per la medesima parte.  

22.2 Le penali verranno applicate mediante corrispondenti detrazioni dall’importo dovuto 

all’Affidatario, da operarsi sul pagamento immediatamente successivo al momento in cui si è 

verificato il ritardo e, in caso di incapienza, sui pagamenti successivi. La Stazione appaltante avrà in 

ogni caso la facoltà di detrarre gli importi dovuti a titolo di penale da qualsivoglia eventuale 

pagamento dovuto all’Affidatario, nonché, a sua esclusivo giudizio, di decidere di rivalersi sulle 

cauzioni e garanzie dal medesimo prestate fino alla concorrenza della somma dovuta e con 

conseguente obbligo immediato dell’Affidatario di provvedere alla reintegrazione delle garanzie e 

cauzioni medesime. È fatto salvo il maggior danno.  

22.3 L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali 

danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.  

Art. 23 CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA  

23.1 Il contratto può essere risolto di diritto, per inadempimento, ai sensi dell’art. 1456 del codice civile, 

con semplice pronuncia di risoluzione, nel caso di mancato rispetto dei termini derivanti dalla 

normativa vigente.   

23.2 La risoluzione contrattuale avrà decorrenza dalla comunicazione della determinazione di pronuncia 

della risoluzione stessa. In tale ipotesi, la Stazione Appaltante si intenderà libera da ogni impegno 

verso la controparte inadempiente, senza che questa possa pretendere compensi ed indennità di 

sorta con l’esclusione di quelli relativi alle prestazioni già assolte al momento della risoluzione del 

contratto che siano state approvate o comunque fatte salve dal committente medesimo; resta 

impregiudicato il diritto al risarcimento di eventuali ulteriori danni patiti dalla Stazione appaltante in 

conseguenza dell’inadempimento.  

23.3 Costituiscono ipotesi di risoluzione ex art. 1456 del codice civile, salvo i maggiori danni e previa 

compensazione con eventuali crediti da parte dell’Affidatario, le ipotesi di seguito elencate:  

a) raggiungimento, accertato dal Responsabile Unico del Procedimento, del 10% previsto per 

l’applicazione delle penali sul valore del contratto;  

b) intervenuta mancanza, nei confronti dell’Affidatario, durante la vigenza del contratto, delle 

condizioni richieste nell’articolo 80 del Codice, o qualora si dimostri che in fase di gara siano 

state rese false dichiarazioni da parte dello stesso;  

c) cessione, da parte dell’Affidatario, del contratto, senza la preventiva autorizzazione 

dell’Amministrazione (al di fuori dei casi di cui all’art. 106, comma 1, lett. d) del D.lgs. n. 

50/2016 e s.m.i.);  

d) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione dei servizi;  

e) inadempienza accertata, da parte dell’Affidatario, alle norme di legge sulla tracciabilità dei flussi 

finanziari, ai sensi dell’art. 3, comma 9-bis, della Legge n. 136/2010 e s.m.i.;  

f) inadempienza accertata, da parte dell’Affidatario, alle norme di legge sulla prevenzione degli 

infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale nell’esecuzione 

delle attività previste dal contratto;  
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g) mancato rispetto dei termini e delle condizioni economiche nel contratto che hanno 

determinato l’aggiudicazione dell’Appalto;  

h) quando l’Affidatario si rendesse colpevole di grave errore professionale o quando interrompesse 

l’esecuzione del contratto, anche se in presenza di contestazioni;  

i) quando l’Affidatario modificasse la composizione del gruppo di Progettazione indicato in 

offerta, salvo nei casi dovuti ad impedimenti non riconducibili a colpa dell’Affidatario stesso o 

da questi non prevedibili;  

j) quando l’Affidatario non sostituisse i componenti del gruppo di Progettazione qualora ciò sia 

richiesto dalla Stazione appaltante;  

k) quando l’Affidatario accumulasse un ritardo globale superiore a 30 giorni nell’espletamento di 

uno dei servizi;  

l) quando l’Affidatario che avesse sospeso o rallentato unilateralmente l’esecuzione delle attività, 

non riprendesse le medesime entro i termini intimati dalla Stazione appaltante;  

m) quando l’Affidatario perdesse uno qualsiasi dei requisiti di professionalità e di moralità;  

n) quando vi siano gravi e/o ripetute violazioni contrattuali;  

o) in tutti gli altri casi nei quali sia stata prevista la clausola risolutiva espressa nel contratto;  

p) in tutti gli altri casi espressamente previsti nel testo del presente Capitolato prestazionale, anche 

se non richiamati nel presente articolo.  

23.4 L’Amministrazione, ai sensi dell’art. 108, comma 2 lett. b) D.lgs. 50/2016 e s.m.i., ha l’obbligo di 

risolvere il contratto per intervenuto provvedimento definitivo, nei confronti dell’Aggiudicatario, 

che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e 

delle relative misure di prevenzione, ovvero intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato 

per i reati di cui all'articolo 80 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.  

23.5 La risoluzione del contratto d’appalto, nei casi succitati, sarà comunicata all’Affidatario a mezzo 

PEC ed avrà effetto, senza obbligo preventivo di diffida da parte dell’Amministrazione, a far data 

dal ricevimento della stessa   

23.6 Eventuali inadempienze non esplicitamente indicate fra quelle in elenco, ma tali da compromettere 

il rispetto dei contenuti del contratto o ritenute rilevanti per la specificità dell’appalto, saranno 

contestate all’Aggiudicatario dal RUP con comunicazione scritta, inoltrata a mezzo PEC.  

23.7 Nella contestazione è prefissato un termine congruo entro il quale l’Affidatario deve sanare 

l’inadempienza o presentare le proprie osservazioni giustificative.  

23.8 Decorso il suddetto termine senza che l’inadempimento sia sanato, o qualora l’Amministrazione 

non ritenga accettabili le eventuali giustificazioni addotte, si procede alla risoluzione del contratto, 

fermo restando l’eventuale pagamento delle penali.  

23.9 In caso di risoluzione del contratto, l’Amministrazione si riserva la facoltà di interpellare 

progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla 

relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto alle medesime condizioni economiche 

già proposte dall’Affidatario, ai sensi dell’articolo 110 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.   

23.9 Contestualmente alla risoluzione del contratto d’appalto l’Amministrazione procederà ad 

incamerare la cauzione definitiva posta a garanzia dell’appalto, per l’intero importo residuo al 

momento della risoluzione, salvo ed impregiudicato il diritto ad agire per il risarcimento dei 

maggiori danni subiti.  

23.10 Nei casi di risoluzione del contratto, come pure in caso di fallimento dell’Affidatario, i rapporti 

economici con questo o con il curatore sono definiti secondo la normativa vigente e ponendo a 

carico dell’Affidatario inadempiente gli eventuali maggiori oneri e/o danni derivanti.   
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23.11 Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente articolo, si applica l’art. 108 del D.lgs. 

n. 50/2016 e s.m.i.  

Art. 24 RECESSO  

24.1 L’Amministrazione, fermo restando quanto previsto dall’articolo 92, comma 4, del decreto 

legislativo 6 settembre 2011, n. 159, avrà facoltà di dichiarare esaurito l’incarico e di recedere dal 

rapporto instauratosi con l’Affidatario, senza possibilità di opposizione o reclamo da parte di 

quest’ultimo.  

24.2 L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da una formale comunicazione all'Affidatario, a mezzo 

PEC, con un preavviso non inferiore a venti giorni.  

24.3 All’Affidatario dovrà essere corrisposto quanto previsto ai sensi dell’art. 109 del D.lgs. n. 50/2016 

e s.m.i.   

24.4 Il versamento delle spese e del compenso professionale così calcolato dovrà essere eseguito entro e 

non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa nota proforma cui seguirà regolare fattura 

al momento del ricevimento del versamento  

Art. 25 RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE  

25.1 Eventuali controversie che dovessero insorgere tra l’Affidatario e la Stazione Appaltante in 

relazione all’interpretazione o all’esecuzione del contratto o degli atti che ne fanno parte o da 

questo richiamati, che non siano definibili in via amministrativa, saranno deferite alla competenza 

dell’Autorità Giudiziaria Ordinaria.   

25.2 Il Foro competente è fin d’ora indicato in quello di Rieti. È, altresì, esclusa la competenza arbitrale, 

ai sensi dell’art. 3, comma 19, della legge 24/12/2007, n. 244.  

Art. 26 TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI  

26.1 L’Affidatario è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della Legge n. 136/2010 al 

fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all’appalto.  

26.2  L’Affidatario e gli eventuali sub-affidatari e/o subcontraenti interessati ai servizi oggetto del 

presente incarico devono utilizzare un conto corrente bancario o postale, acceso presso banche o 

presso la Società Poste Italiane Spa, dedicato, anche non in via esclusiva, alla ricezione dei 

pagamenti dell’appalto in oggetto. Tutti i movimenti finanziari relativi all’intervento oggetto del 

presente incarico devono essere registrati sul conto corrente dedicato e devono essere effettuati 

esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, salvo le deroghe di cui al 

comma 3 dell’art. 3 della Legge n. 136/2010.  

26.3 L’Affidatario è tenuto a comunicare all’Amministrazione gli estremi identificativi del conto 

corrente dedicato entro 7 giorni dalla sua accensione, pena la risoluzione del contratto. Entro lo 

stesso termine devono essere comunicate le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad 

operare su di esso.  

26.4 Tale comunicazione dovrà riportare tutti gli elementi utili all’effettuazione del movimento 

finanziario quali in particolare:  

a) i riferimenti specifici dell’Affidatario (ragione sociale completa, sede legale, codice 

fiscale/Partita IVA);  

b) tutti i dati relativi al conto corrente con riferimento particolare al codice IBAN e ai dati di 

possibile riscontro (indicazione della banca con precisazione della filiale/agenzia, codici 

ABI e CAB, codice CIN);  



 
1
6  

  

c) i riferimenti specifici dei soggetti (persone fisiche) che per l’Affidatario saranno delegati ad 

operare sul conto corrente dedicato.  

26.5 Qualora il conto corrente dedicato sia già attivo la comunicazione di cui sopra deve precisare tale 

circostanza al fine di non incorrere nelle sanzioni previste per la tardiva comunicazione Tutti i 

documenti fiscali emessi per l’ottenimento dei pagamenti devono riportare gli estremi del conto 

corrente dedicato.  

26.6 Il codice unico di progetto (CUP) ed il codice identificativo gare (CIG) devono essere inseriti 

obbligatoriamente nella fattura elettronica PA.  

Art. 27 SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE E TASSE  

27.1 Tutte le spese, imposte e tasse, inerenti e conseguenti la prestazione del Servizio di cui al presente 

Capitolato, con la sola esclusione dell’I.V.A. e dei contributi previdenziali ed assistenziali per la 

parte a carico della Stazione appaltante, sono e saranno ad esclusivo carico dell’Affidatario; tra 

queste vi sono:   

a. le spese contrattuali;   

b. le spese di bollo occorrenti alla gestione del contratto dall’avvio dell’esecuzione del servizio al 

collaudo delle opere;  

c. le spese relative alla pubblicità della gara.   

27.2 Per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali, determinanti aggiornamenti o conguagli delle somme 

per spese contrattuali, imposte e tasse, le maggiori somme sono comunque a carico dell’Affidatario. 

S’intendono, altresì, a carico dell’Affidatario le spese per tutti i materiali ed ogni altro onere 

necessari per l’ottimale espletamento delle prestazioni contenute nel presente atto, finalizzati 

all’espletamento della presente prestazione.  

Art. 28 PROTOCOLLO DI LEGALITÀ  

L’operatore economico affidatario, con la partecipazione alla procedura di gara, assume l’obbligo di 

osservare e far osservare ai propri subcontraenti e fornitori facenti parte della “filiera delle imprese” le 

clausole del Protocollo quadro di legalità, sottoscritto in data 26 luglio 2017 tra la Struttura di Missione 

(ex art. 30 Legge n. 229/2016), il Commissario Straordinario del Governo e la Centrale Unica di 

Committenza (Invitalia S.p.A.), i cui contenuti sono di seguito richiamati:  

- Obbligo del rispetto di tutte le parti del Protocollo, fino al completamento e approvazione del 

servizio prestato, in quanto compatibili con il presente affidamento.  

- Obbligo di fornire alla Stazione appaltante i dati relativi ai subcontraenti interessati, a qualunque 

titolo, all’esecuzione del contratto (art. 1 comma 3).  

- Accettazione esplicita della possibilità di applicazione di sanzioni pecuniarie ai sensi del 

Protocollo, nonché della revoca degli affidamenti o della risoluzione del contratto o 

subcontratto, nei casi di mancata o incompleta comunicazione dei dati o delle modifiche a 

qualsiasi titolo intervenute presso l’operatore affidatario, nonché la risoluzione automatica del 

contratto o la revoca dell’affidamento nei casi espressamente indicati negli artt. 5 e 6 del 

Protocollo (art. 1 comma 3).  

- Obbligo di fornire tutti i dati dei contratti e subcontratti conclusi dall'affidatario, dai 

subcontraenti e/o da terzi, autorizzati/approvati dalla Stazione appaltante per qualunque 

importo; gli stessi dovranno essere comunicati prima di procedere alla stipula dei contratti 

ovvero alla richiesta di autorizzazione dei subappalti e dei subcontratti (art. 1 comma 4 e 6).  
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- Impegno ad inserire nei propri contratti - e a far inserire in tutti i subcontratti - apposita 

clausola con la quale ciascun soggetto assume l’obbligo di fornire alla Stazione appaltante i dati 

relativi agli operatori economici interessati all’esecuzione delle prestazioni e in cui si prevede la 

risoluzione  

del contratto ai sensi dell’articolo 1456 c.c. o la revoca dell’autorizzazione al subcontratto per le 

violazioni previste dall’art. 8, paragrafo 1.3 del Protocollo.  

- Obbligo di comunicazione dei dati anche in ordine agli assetti societari e gestionali della filiera 

delle imprese e operatori e alle variazioni di detti assetti, per tutta la durata dell’affidamento. La 

trasmissione dei dati relativi all’intervenuta modificazione dell’assetto proprietario o gestionale 

deve essere eseguita, dai legali rappresentanti degli organismi societari degli enti interessati, nei 

confronti del Commissario Straordinario e la Struttura che ha disposto l’iscrizione in Anagrafe, 

entro il termine previsto dall'art. 86 del D.Lgs. n. 159 del 2011 (art. 2 comma 4 e 5).  

- Obbligo di iscrizione nell’anagrafe/elenco antimafia previsti per l’esecuzione del presente 

affidamento (art. 3 comma 1).  

- Inserimento in tutti i contratti e subcontratti di una clausola risolutiva espressa nella quale è 

stabilita l’immediata e automatica risoluzione del vincolo contrattuale, allorché le verifiche 

antimafia effettuate successivamente alla loro stipula abbiano dato come esito la cancellazione 

dall'anagrafe/elenco suddetti (art. 3 comma 2).  

- Rispetto senza ritardo di ogni adempimento necessario a rendere operativa la predetta clausola 

e/o comunque a revocare l’autorizzazione e comunicare senza ritardo alla Struttura 

l’applicazione della clausola risolutiva espressa e la conseguente estromissione dell’operatore a 

cui le informazioni si riferiscono. L'informazione è data anche alla stessa Stazione appaltante 

(art. 3 comma 2).  

- Qualora, successivamente alla sottoscrizione degli indicati contratti o subcontratti, siano 

disposte, anche soltanto per effetto di variazioni societarie dei soggetti coinvolti a qualsiasi titolo 

nell’esecuzione della prestazione, ulteriori verifiche antimafia e queste abbiano dato come esito 

la cancellazione dall'anagrafe/elenco, i relativi contratti o subcontratti saranno immediatamente 

ed automaticamente risolti mediante attivazione della clausola risolutiva espressa di cui agli 

articoli 5 e 6 del Protocollo (art. 3 comma 2).  

- Impegno a denunciare all’Autorità Giudiziaria o agli organi di Polizia Giudiziaria ogni tentativo 

di estorsione, ogni illecita richiesta di denaro, di prestazioni o di altra utilità (quali pressioni per 

assumere personale o affidare lavorazioni, forniture o servizi), ogni atto intimidatorio ed ogni 

altra forma di condizionamento criminale che si manifesti nei confronti dell’affidatario, dei 

componenti della compagine sociale, dei dipendenti o dei loro familiari, sia nella fase 

dell’aggiudicazione che in quella dell’esecuzione (art. 6 comma 1 lett. a).  

- Obbligo di assumere a proprio carico gli oneri derivanti dal rispetto degli accordi/protocolli 

promossi e stipulati in materia di sicurezza nonché di repressione della criminalità (art. 6 comma  

2 lett. a).  

- Obbligo di far rispettare il Protocollo dai propri subcontraenti, tramite l’inserimento di clausole 

contrattuali di contenuto analogo a quelle di cui all’art. 6 comma 1 del Protocollo (art. 6 comma 

2 lett. b), e di allegare il Protocollo al subcontratto, prevedendo contestualmente l'obbligo in 

capo al subcontraente di inserire analoga disciplina nei contratti da quest'ultimo stipulati con la 

propria controparte (art. 6 comma 2 lett. b).  
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- Obbligo di inserire nei subcontratti stipulati con i propri subcontraenti una clausola che 

subordini sospensivamente l'accettazione e, quindi, l'efficacia della cessione dei crediti effettuata 

nei confronti di soggetti diversi da quelli indicati nell'articolo 106, comma 13, del decreto 

legislativo n. 50 del 2016 alla preventiva acquisizione, da parte della Stazione appaltante, delle 

informazioni antimafia di cui all'art. 91 del decreto legislativo n. 159 del 2011 a carico del 

cessionario, valida anche per tutti quei soggetti, a qualsiasi titolo coinvolti nell'esecuzione delle 

opere, che stipuleranno una cessione dei crediti (art. 6 comma 2 lett. c).  

- Obbligo di ricorrere al distacco della manodopera - ivi compresi i lavoratori distaccati da 

imprese comunitarie che operano ai sensi del decreto legislativo n. 136 del 2016, concernente 

l’attuazione della direttiva 2014/67/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 

2014, concernente l'applicazione della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori 

nell'ambito di una prestazione di servizi e recante modifica del regolamento (UE) n. 1024/2012 

relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato 

interno - così come disciplinato dall’articolo 30 del decreto-legislativo n. 276 del 2003, solo 

previa autorizzazione della Stazione appaltante all'ingresso in cantiere dei lavoratori distaccati; 

l'autorizzazione è subordinata alla preventiva registrazione nell'Anagrafe dell'impresa 

distaccante; analoga disciplina deve essere prevista per tutti quei soggetti, a qualsiasi titolo 

coinvolti nell'esecuzione delle opere, che si avvarranno della facoltà di distacco della 

manodopera (art. 6 comma 2 lett. d).  

- Impegno a mettere a disposizione dell’ente aggiudicatario i dati relativi alla forza lavoro presente 

in cantiere, specificando, per ciascuna unità, la qualifica professionale (art. 7 comma 2 lett. a).  

- Impegno a mettere a disposizione della Struttura, nell’ambito delle sue attività di monitoraggio 

dei flussi di manodopera locale, i dati relativi anche al periodo complessivo di occupazione, 

specificando, altresì, in caso di nuove assunzioni di manodopera, le modalità di reclutamento e 

le tipologie professionali necessarie ad integrare il quadro delle esigenze (art. 7 comma 2 lett. b).  

- Impegno a mettere a disposizione della Struttura, nell’ambito delle sue attività di monitoraggio 

dei flussi di manodopera locale, le informazioni relative al percorso formativo seguito dal 

lavoratore; le informazioni di cui al presente punto vengono fornite dall’operatore economico 

tramite presentazione di autocertificazione prodotta dal lavoratore in conformità all’articolo 46 

del D.P.R. n. 445 del 2000 (art. 7 comma 2 lett. c).  

ART. 29 ULTERIORI DISPOSIZIONI  

- Il Soggetto aggiudicatore e/o gli aventi causa indicati nell'articolo 1 del Protocollo si 

impegnano, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal successivo articolo 8, paragrafo 3, a 

predisporre nella parte relativa alle dichiarazioni sostitutive legate al disciplinare di gara, ad 

inserire nei Contratti di affidamento con i propri aventi causa, nonché a verificarne 

l’inserimento in occasione del rilascio dell’autorizzazione alla stipula delle varie tipologie di 

subcontratti, le seguenti dichiarazioni (art. 5 comma 1):  

a. Clausola n. 1: “il Soggetto aggiudicatario, o l’impresa contraente in caso di stipula di 

subcontratto, si impegnano a dare comunicazione tempestiva all’Autorità Giudiziaria di 

tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti 

dell’imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa.  

Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il 

relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi 

dell’articolo 1456 c. c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che 

abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto sia stata 
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disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto 

dall’articolo 317 c. p.”.  

b. Clausola n. 2: “Il Soggetto aggiudicatore, o l’impresa contraente in caso di stipula di 

subcontratto, si impegnano ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui 

all’articolo  

1456 c. c., ogni qualvolta nei confronti dell’imprenditore suo avente causa o dei  

componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell’impresa, con funzioni specifiche 

relative all’affidamento, alla stipula e all’esecuzione del contratto, sia stata disposta 

misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto di cui all’articolo 321 c. 

p. in relazione agli articoli 318, 319, 319-bis e 320 c. p., nonché per i delitti di cui agli 

articoli 319-quater, comma 2, 322, 322-bis, comma 2, 346-bis, comma 2, 353 e 353-bis c. 

p.”.  

- Nei casi di cui ai punti a) e b) del precedente paragrafo, l’esercizio della potestà risolutoria da 

parte del soggetto pubblico ovvero dell’impresa contraente è subordinato alla previa intesa con 

l’ANAC. A tal fine, la Struttura, avuta comunicazione da parte della Stazione appaltante della 

volontà di quest’ultima di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all’articolo 1456 c. c., 

ne darà comunicazione all’ANAC, che potrà valutare se, in alternativa all’ipotesi risolutoria, 

ricorrano i presupposti per la prosecuzione del rapporto contrattuale tra Stazione appaltante e 

impresa aggiudicataria alle condizioni di cui all’articolo 32 della legge n.114 del 2014 (art. 5 

comma 2).  

ART. 30 DETERMINAZIONE DEI CORRISPETTIVI DM 17/06/2016  

Di seguito vengono riportate le Fasi prestazionali previste per ogni diversa Categoria d’Opera con la 

distinta analitica delle singole prestazioni e con i relativi Parametri <<Q>> di incidenza, desunti dalla 

tavola Z-2 allegata al Decreto ministeriale 17 giugno 2016 recante Approvazione delle tabelle dei corrispettivi 

commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto 

legislativo n. 50 del 2016.  

 
EDILIZIA – E.16 

 

 b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA   

Codice  Descrizione singole prestazioni  Par. <<Q>>  

QbII.01  
Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti, 

eventuali Relazione sulla risoluzione delle interferenze e Relazione sulla gestione materie  
0,2300  

QbII.02  Rilievo dei manufatti  0,0400  

QbII.03  Disciplinare descrittivo e prestazionale  0,0100  

QbII.05  Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico  0,0700  

QbII.06 Studio di inserimento urbanistico 0,0300 

QbII.08  Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto  0,0700  

QbII.18  Elaborati di  progettazione antincendio (d.m. 16/02/1982)  0,0600  

QbII.19  Relazione paesaggistica (d.lgs. 42/2004)  0,0200  

QbII.21  Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.)  0,0300  

QbII.22 Diagnosi 0,0200 

 b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA   

Codice  Descrizione singole prestazioni  Par. <<Q>>  

QbIII.01  Relazione generale e specialistiche, elaborati grafici, calcoli esecutivi   0,0700  
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QbIII.02  Particolari costruttivi e decorativi   0,1300  

QbIII.03  
Computo metrico estimativo, quadro economico, elenco prezzi e eventuale analisi, quadro 

dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera   
0,0400  

QbIII.04  Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma  0,0200  

QbIII.05  Piano di manutenzione dell'opera  0,0200  

 COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE   

Codice  Descrizione singole prestazioni  Par. <<Q>>  

QbII.23  Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC  0,0100  

QbIII.07  Piano di sicurezza e coordinamento   0,1000  

 c.I) COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE   

Codice  Descrizione singole prestazioni  Par. <<Q>>  

QcI.12  Coordinamento della sicurezza in esecuzione  0,2500  

  

 
STRUTTURE – S.04  

 

 b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA   

Codice  Descrizione singole prestazioni  Par. <<Q>>  

QbII.01  
Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti, 

eventuali Relazione sulla risoluzione delle interferenze e Relazione sulla gestione materie  
0,1800  

QbII.02  Rilievo dei manufatti  0,0400  

QbII.03  Disciplinare descrittivo e prestazionale  0,0100  

QbII.05  Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico  0,0400  

QbII.07  Rilievi planoaltimetrici   0,0200  

QbII.08  Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto  0,0700  

QbII.09 Relazione geotecnica 0,0600 

QbII.12  Relazione sismica  0,0300  

QbII.14  Analisi storico critica e relazione sulle strutture esistenti   0,0900  

QbII.15  Relazione sulle indagini dei materiali e delle strutture per edifici esistenti  0,1200  

QbII.16  Verifica sismica delle strutture esistenti e individuazione delle carenze strutturali  0,1800  

QbII.19  Relazione paesaggistica 0,0200  

 b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA   

Codice  Descrizione singole prestazioni  Par. <<Q>>  

QbIII.01  Relazione generale e specialistiche, elaborati grafici, calcoli esecutivi   0,1200  

QbIII.02  Particolari costruttivi e decorativi   0,1300  

QbIII.03  
Computo metrico estimativo, quadro economico, elenco prezzi e eventuale analisi, quadro 

dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera   
0,0300  

QbIII.04  Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma  0,0100  

QbIII.05  Piano di manutenzione dell'opera  0,0250  

 COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE   

Codice  Descrizione singole prestazioni  Par. <<Q>>  

QbII.23  Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC  0,0100  

QbIII.07  Piano di sicurezza e coordinamento   0,1000  

 COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE   
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Codice  Descrizione singole prestazioni  Par. <<Q>>  

QcI.12  Coordinamento della sicurezza in esecuzione  0,2500  

  

  

 
IMPIANTI – IA.01  

 

 b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA   

Codice  Descrizione singole prestazioni  Par. <<Q>>  

QbII.01  
Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti, 

eventuali Relazione sulla risoluzione delle interferenze e Relazione sulla gestione materie  
0,1600  

QbII.03  Disciplinare descrittivo e prestazionale  0,0100  

QbII.05  Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico  0,0700  

QbII.08  Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto  0,0700  

QbII.18  Elaborati di  progettazione antincendio (d.m. 16/02/1982)  0,0600  

QbII.21  Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.)  0,0300  

QbII.22 Diagnosi energetica(ex Legge 10/91 e s.m.i.) degli edifici esistenti, esclusi i rilievi e le 

indagini 

0,0200 

 b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA   

Codice  Descrizione singole prestazioni  Par. <<Q>>  

QbIII.01  Relazione generale e specialistiche, elaborati grafici, calcoli esecutivi   0,1500  

QbIII.03  
Computo metrico estimativo, quadro economico, elenco prezzi e eventuale analisi, quadro 

dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera   
0,0500  

QbIII.05  Piano di manutenzione dell'opera  0,0300  

 COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE   

Codice  Descrizione singole prestazioni  Par. <<Q>>  

QbII.23  Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC  0,0100  

QbIII.07  Piano di sicurezza e coordinamento   0,1000  

 c.I) COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE   

Codice  Descrizione singole prestazioni  Par. <<Q>>  

QcI.12  Coordinamento della sicurezza in esecuzione  0,2500  

 

  

 
IMPIANTI – IA.02  

 

 b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA   

Codice  Descrizione singole prestazioni  Par. <<Q>>  

QbII.01  
Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti, 

eventuali Relazione sulla risoluzione delle interferenze e Relazione sulla gestione materie  
0,1600  

QbII.03  Disciplinare descrittivo e prestazionale  0,0100  

QbII.05  Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico  0,0700  

QbII.08  Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto  0,0700  

QbII.18  Elaborati di  progettazione antincendio (d.m. 16/02/1982)  0,0600  

QbII.21  Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.)  0,0300  
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QbII.22 Diagnosi energetica(ex Legge 10/91 e s.m.i.) degli edifici esistenti, esclusi i rilievi e le 

indagini 

0,0200 

 b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA   

Codice  Descrizione singole prestazioni  Par. <<Q>>  

QbIII.01  Relazione generale e specialistiche, elaborati grafici, calcoli esecutivi   0,1500  

QbIII.03  
Computo metrico estimativo, quadro economico, elenco prezzi e eventuale analisi, quadro 

dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera   
0,0500  

QbIII.04  Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma  0,0200  

QbIII.05  Piano di manutenzione dell'opera  0,0300  

 COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE   

Codice  Descrizione singole prestazioni  Par. <<Q>>  

QbII.23  Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC  0,0100  

QbIII.07  Piano di sicurezza e coordinamento   0,1000  

 c.I) COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE   

Codice  Descrizione singole prestazioni  Par. <<Q>>  

QcI.12  Coordinamento della sicurezza in esecuzione  0,2500  

  

 
IMPIANTI – IA.04  

 

 b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA   

Codice  Descrizione singole prestazioni  Par. <<Q>>  

QbII.01  
Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti, 

eventuali Relazione sulla risoluzione delle interferenze e Relazione sulla gestione materie  
0,1600  

QbII.03  Disciplinare descrittivo e prestazionale  0,0100  

QbII.05  Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico  0,0700  

QbII.08  Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto  0,0700  

QbII.18  Elaborati di  progettazione antincendio (d.m. 16/02/1982)  0,0600  

QbII.21  Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.)  0,0300  

QbII.22 Diagnosi energetica(ex Legge 10/91 e s.m.i.) degli edifici esistenti, esclusi i rilievi e le 

indagini 

0,0200 

 b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA   

Codice  Descrizione singole prestazioni  Par. <<Q>>  

QbIII.01  Relazione generale e specialistiche, elaborati grafici, calcoli esecutivi   0,1500  

QbIII.03  
Computo metrico estimativo, quadro economico, elenco prezzi e eventuale analisi, quadro 

dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera   
0,0500  

QbIII.04  Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma  0,0200  

QbIII.05  Piano di manutenzione dell'opera  0,0300  

 COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE   

Codice  Descrizione singole prestazioni  Par. <<Q>>  

QbII.23  Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC  0,0100  

QbIII.07  Piano di sicurezza e coordinamento   0,1000  

 c.I) COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE   
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Codice  Descrizione singole prestazioni  Par. <<Q>>  

QcI.12  Coordinamento della sicurezza in esecuzione  0,2500  

  

L’importo a base di gara, afferente all’affidamento della progettazione di fattibilità tecnico economica, 

definitiva ed esecutiva, compresa relazione geologica e dell’incarico di direzione lavori e coordinamento 

della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione è pari ad € 113.096,11= al netto di oneri 

previdenziali e assistenziali e IVA come di seguito suddiviso:  

 

Descrizione delle prestazioni  CPV  Importo  

Attività consulenza o supporto: geologo 71351220-1  €    5.543,75 

Progettazione definitiva  71221000-3  €   56.243,11 

Progettazione esecutiva  71221000-3  €   23.062,04 

Coordinamento sicurezza in fase di progettazione  71317000-3 €     8.631,09 

Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione  71317000-3 €   19.616,11 

Importo totale a base di gara  €  113.096,11 

  

Si riporta nel dettaglio il calcolo del corrispettivo posto a base di gara:  

1) Strutture 

Strutture, opere infrastrutturali puntuali, verifiche soggette ad azioni sismiche  

Valore dell'opera [V]: 654'720.00 €  

Categoria dell'opera: STRUTTURE  

Destinazione funzionale: Strutture, opere infrastrutturali puntuali, verifiche soggette ad azioni 

isismiche  

Parametro sul valore dell'opera [P]: 7.7160%  

Grado di complessità [G]: 0.9  

Descrizione grado di complessità: [S.04] Strutture o parti di strutture in muratura, legno, metallo di 
media complessità o ricadenti in zona sismica - Verifiche strutturali relative - Consolidamento delle 
opere di fondazione di manufatti dissestati - Ponti, Paratie e tiranti, Consolidamento di pendii e di 
fronti rocciosi ed opere connesse, di tipo corrente soggette ad azioni sismiche - Verificahe strutture  
relative.  

Specifiche incidenze [Q]:  

Relazioni generali e tecniche, elaborati grafici, calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali  

relazioni sulla risoluzione delle interferenze e relazione sulla gestione materie [QbII.01=0.18]  

8'183.95 €  

Rilievo dei manufatti [QbII.02=0.04]  1'818.66 €  

Disciplinare descrittivo e prestazionale [QbII.03=0.01]    454.66 €  

Elenco prezzi, computo metrico estimativo, quadro economico [QbII.05=0.04]  1'818.66 €  

Rilievi planoaltimetrici [QbII.07=0.02]    909.33 €  

Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto [QbII.08=0.07]  3'182.65 €  

Relazione geotecnica [QbII.09=0.06]  2'727.98 €  

Relazione sismica [QbII.12=0.03]  1'363.99 €  

Relazione geologica:  
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  - Fino a 250'000.00 €: QbII.13=0.133  2'309.01 €  

 - Sull'eccedenza fino a 500'000.00 €: QbII.13=0.107  1'857.63 €  

 - Sull'eccedenza fino a 654'720.00 €: QbII.13=0.1036  1'113.12 €  

Analisi storico critica e relazione sulle strutture esistenti [QbII.14=0.09]  4'091.97 €  

Relazione sulle indagini dei materiali e delle strutture per edifici esistenti [QbII.15=0.12]  5'455.97 €  

Verifica sismica delle strutture esistenti e individuazione delle carenze strutturali [QbII.16=0.18]  8'183.95 €  

Relazione paesaggistica (d.lgs. 42/2004) [QbII.19=0.02]    909.33 €  

Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC [QbII.23=0.01]    454.66 €  

Relazione generale e specialistiche, elaborati grafici, calcoli esecutivi [QbIII.01=0.12]  5'455.97 €  

Particolari costruttivi e decorativi [QbIII.02=0.13]  5'910.63 €  

Computo metrico estimativo, quadro economico, elenco prezzi e eventuale analisi, quadro  
dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera [QbIII.03=0.03]     

1'363.99 €  

Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma [QbIII.04=0.01]     454.66 €  

Piano di manutenzione dell'opera [QbIII.05=0.025]   1'136.66 €  

Piano di sicurezza e coordinamento [QbIII.07=0.1]   4'546.64 €  

Coordinamento della sicurezza in esecuzione [QcI.12=0.25]       11'366.58 €  

Totale     75'070.65 €  

 

 

2) Edilizia  

Sedi amministrative, giudiziarie, delle forze dell'ordine  

Valore dell'opera [V]: 81'840.00 €  

Categoria dell'opera: EDILIZIA  

Destinazione funzionale: Sedi amministrative, giudiziarie, delle forze dell'ordine  

Parametro sul valore dell'opera [P]: 13.8346%  

Grado di complessità [G]: 1.2  

Descrizione grado di complessità: [E.16] Sedi ed uffici di società ed enti, Sedi ed uffici comunali, 
Sedi ed uffici provinciali, Sedi ed uffici regionali, Sedi ed uffici ministeriali, Pretura, Tribunale, 
Palazzo di giustizia, Penitenziari, Caserme con corredi tecnici di importanza maggiore, Questura.  

Specifiche incidenze [Q]:  

Relazioni generali e tecniche, elaborati grafici, calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali relazioni 
sulla risoluzione delle interferenze e relazione sulla gestione materie [QbII.01=0.23]  

    3'124.94 €  

Rilievo dei manufatti [QbII.02=0.04]   543.47 €  

Disciplinare descrittivo e prestazionale [QbII.03=0.01]   135.87 €  

Elenco prezzi, computo metrico estimativo, quadro economico [QbII.05=0.07]   951.07 €  

Studio di inserimento urbanistico [QbII.06=0.03]   407.60 €  

Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto [QbII.08=0.07]   951.07 €  

Elaborati di progettazione antincendio (d.m. 16/02/1982) [QbII.18=0.06]   815.20 €  

Relazione paesaggistica (d.lgs. 42/2004) [QbII.19=0.02]   271.73 €  

Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.) [QbII.21=0.03]   407.60 €  

Diagnosi energetica (ex Legge 10/1991 e s.m.i.) degli edifici esistenti, esclusi i rilievi e le indagini 
[QbII.22=0.02]  

 271.73 €  

Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC [QbII.23=0.01]   135.87 €  

Relazione generale e specialistiche, elaborati grafici, calcoli esecutivi [QbIII.01=0.07]   951.07 €  

Particolari costruttivi e decorativi [QbIII.02=0.13]      1'766.27 €  

Computo metrico estimativo, quadro economico, elenco prezzi e eventuale analisi, quadro dell'incidenza  543.47 €  



 
2
5  

  

percentuale della quantita' di manodopera [QbIII.03=0.04]  

Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma [QbIII.04=0.02]   271.73 €  

Piano di manutenzione dell'opera [QbIII.05=0.02]   271.73 €  

Piano di sicurezza e coordinamento [QbIII.07=0.1]      1'358.67 €  

Coordinamento della sicurezza in esecuzione [QcI.12=0.25]      3'396.66 €  

Totale  16'575.75 € 

  

3) Impianti 

Impianti meccanici a fluido a servizio delle costruzioni  

Valore dell'opera [V]: 27'280.00 €  

Categoria dell'opera: IMPIANTI  

Destinazione funzionale: Impianti meccanici a fluido a servizio delle costruzioni  

Parametro sul valore dell'opera [P]: 19.8137%  

Grado di complessità [G]: 0.75  

Descrizione grado di complessità: [IA.01] Impianti per l'approvvigionamento, la preparazione e la 
distribuzione di acqua nell'interno di edifici o per scopi industriali - Impianti sanitari, Impianti di  
fognatura domestica od industriale ed opere relative al trattamento delle acque di rifiuto - Reti di  
distribuzione di combustibili liquidi o gassosi - Impianti per la distribuzione dell'aria compressa, del  
vuoto e di gas medicali - Impianti e reti antincendio.  

Specifiche incidenze [Q]: 

 

 
Relazioni generali e tecniche, elaborati grafici, calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali  
relazioni sulla risoluzione delle interferenze e relazione sulla gestione materie [QbII.01=0.16]  648.62 €  

Disciplinare descrittivo e prestazionale [QbII.03=0.01]    40.54 €  

Elenco prezzi, computo metrico estimativo, quadro economico [QbII.05=0.07]  283.77 €  

Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto [QbII.08=0.07]  283.77 €  

Elaborati di progettazione antincendio (d.m. 16/02/1982) [QbII.18=0.06]  243.23 €  

Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.) [QbII.21=0.03]  121.62 €  

Diagnosi energetica (ex Legge 10/1991 e s.m.i.) degli edifici esistenti, esclusi i rilievi e le indagini 
[QbII.22=0.02]  

  81.08 €  

Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC [QbII.23=0.01]    40.54 €  

Relazione generale e specialistiche, elaborati grafici, calcoli esecutivi [QbIII.01=0.15]  608.08 €  

Computo metrico estimativo, quadro economico, elenco prezzi e eventuale analisi, quadro 
dell'incidenza percentuale della quantita' di manodopera [QbIII.03=0.05]  

202.69 €  

Piano di manutenzione dell'opera [QbIII.05=0.03]  121.62 €  

Piano di sicurezza e coordinamento [QbIII.07=0.1]  405.39 €  

Coordinamento della sicurezza in esecuzione [QcI.12=0.25]     1'013.47 €  

Totale   4'094.42 €  

 

4) Impianti 

Impianti meccanici a fluido a servizio delle costruzioni  

Valore dell'opera [V]: 27'280.00 €  

Categoria dell'opera: IMPIANTI  

Destinazione funzionale: Impianti meccanici a fluido a servizio delle costruzioni  

Parametro sul valore dell'opera [P]: 19.8137%  
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Grado di complessità [G]: 0.85  

Descrizione grado di complessità: [IA.02] Impianti di riscaldamento - Impianto di raffrescamento, 
climatizzazione, trattamento dell'aria - Impianti meccanici di distribuzione fluidi - Impianto solare 
termico.  

Specifiche incidenze [Q]:  

Relazioni generali e tecniche, elaborati grafici, calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali relazioni 
sulla risoluzione delle interferenze e relazione sulla gestione materie [QbII.01=0.16]  

735.10 €  

Disciplinare descrittivo e prestazionale [QbII.03=0.01]    45.94 €  

Elenco prezzi, computo metrico estimativo, quadro economico [QbII.05=0.07]  321.61 €  

Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto [QbII.08=0.07]  321.61 €  

Elaborati di progettazione antincendio (d.m. 16/02/1982) [QbII.18=0.06]  275.66 €  

Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.) [QbII.21=0.03]  137.83 €  

Diagnosi energetica (ex Legge 10/1991 e s.m.i.) degli edifici esistenti, esclusi i rilievi e le indagini 
[QbII.22=0.02]  

  91.89 €  

Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC [QbII.23=0.01]    45.94 €  

Relazione generale e specialistiche, elaborati grafici, calcoli esecutivi [QbIII.01=0.15]  689.16 €  

Computo metrico estimativo, quadro economico, elenco prezzi e eventuale analisi, quadro 
dell'incidenza percentuale della quantita' di manodopera [QbIII.03=0.05]  229.72 €  

Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma [QbIII.04=0.02]    91.89 €  

Piano di manutenzione dell'opera [QbIII.05=0.03]  137.83 €  

Piano di sicurezza e coordinamento [QbIII.07=0.1]   459.44 €  

Coordinamento della sicurezza in esecuzione [QcI.12=0.25]      1'148.61 €  

Totale    4'732.23 €  

5) Impianti 

Impianti elettrici e speciali a servizio delle costruzioni - singole apparecchiature per laboratori e 
impianti pilota 

Valore dell'opera [V]: 27'280.00 €  

Categoria dell'opera: IMPIANTI  

Destinazione funzionale: Impianti elettrici e speciali a servizio delle costruzioni – singole 
apparecchiature per laboratori e impianti pilota  

Parametro sul valore dell'opera [P]: 19.8137%  

Grado di complessità [G]: 1.3  

Descrizione grado di complessità: [IA.03] Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione, 
telefonici, di sicurezza, di rivelazione incendi, fotovoltaici, a corredo di edifici e costruzioni compessi 
- Cablaggi strutturati - Impianti in fibra ottica - Singole apparecchiature per laboratori e impianti 
pilota di tipo complesso.  

Specifiche incidenze [Q]:  

Relazioni generali e tecniche, elaborati grafici, calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali relazioni 
sulla risoluzione delle interferenze e relazione sulla gestione materie [QbII.01=0.16]  

   1'124.28 €  

Disciplinare descrittivo e prestazionale [QbII.03=0.01]    70.27 €  

Elenco prezzi, computo metrico estimativo, quadro economico [QbII.05=0.07]  491.87 €  

Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto [QbII.08=0.07]  491.87 €  

Elaborati di progettazione antincendio (d.m. 16/02/1982) [QbII.18=0.06]  421.60 €  

Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.) [QbII.21=0.03]  210.80 €  

Diagnosi energetica (ex Legge 10/1991 e s.m.i.) degli edifici esistenti, esclusi i rilievi e le indagini 
[QbII.22=0.02]  

140.53 €  

Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC [QbII.23=0.01]    70.27 €  

Relazione generale e specialistiche, elaborati grafici, calcoli esecutivi [QbIII.01=0.15]     1'054.01 €  
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Computo metrico estimativo, quadro economico, elenco prezzi e eventuale analisi, quadro dell'incidenza 
percentuale della quantita' di manodopera [QbIII.03=0.05]  

351.34 €  

Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma [QbIII.04=0.02]  140.53 €  

Piano di manutenzione dell'opera [QbIII.05=0.03]  210.80 €  

Piano di sicurezza e coordinamento [QbIII.07=0.1]  702.67 €  

Coordinamento della sicurezza in esecuzione [QcI.12=0.25]     1'756.69 €  

Totale     7'237.53 €  

______________ 

       TOTALE PRESTAZIONI  107'710.58 €  

                               

SPESE E ONERI ACCESSORI 
     Descrizione                   Importo 

  
            euro  

1) Spese generali di studio  
 

          5'385.53 €  

   TOTALE SPESE E ONERI ACCESSORI            5'385.53 €  
            

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA 
        Descrizione                  Importo  
                          euro  

 

Prestazioni professionali:  

Compenso per prestazioni professionali  107'710.58 €  

Spese ed oneri accessori      5'385.53 €  

RIEPILOGO FINALE 

Descrizione                                                                                                                                                      Importo 

             euro 

      Imponibile                113.096,11€             

                         TOTALE DOCUMENTO              113.096,11€ 

              NETTO A PAGARE                    113.096,11€ 
 Diconsi euro centotredicimilanovantasei/11.                                                                                                                                                             

    

 


