

**Direzione:** DIREZIONE

**Area:** GARE E CONTRATTI PER LA RICOSTRUZIONE PUBBLICA

## DETERMINAZIONE *(con firma digitale)*

N. A00152 del 02/02/2024

Proposta n. 205 del 30/01/2024

**Oggetto:**

Ordinanza 109/2020. Intervento denominato "messa in sicurezza e stabilizzazione gravitativa di un versante nel Comune di Accumoli (RI) in località Villanova" Codice Opera: DISS\_M\_024\_08\_2017 - CUP: C65J18000170001 - CIG: 7883393DB1- Affidamento dell'incarico di Direzione lavori e Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera a) del Dlgs 50/2016.

**Proponente:**

|                               |                   |                             |
|-------------------------------|-------------------|-----------------------------|
| Estensore                     | SEBASTIANI DARIO  | _____firma elettronica_____ |
| Responsabile del procedimento | GRANATO ANDREA    | _____firma elettronica_____ |
| Responsabile dell' Area       | AD INTERIM J. SCE | _____firma elettronica_____ |
| Direttore                     | S. FERMANTE       | _____firma digitale_____    |

Firma di Concerto

Oggetto: Ordinanza 109/2020. Intervento denominato "messa in sicurezza e stabilizzazione gravitativa di un versante nel Comune di Accumoli (RI) in località Villanova" Codice Opera: DISS\_M\_024\_08\_2017 - CUP: C65J18000170001 - CIG: 7883393DB1- Affidamento dell'incarico di Direzione lavori e Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera a) del Dlgs 50/2016.

## **IL DIRETTORE DELL'UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE POST SISMA 2016 DELLA REGIONE LAZIO**

VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale", e ss.mm.ii.;

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale" e ss.mm.ii.;

VISTO il decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito in legge n. 229 del 15 dicembre 2016, e successive modificazioni ed integrazioni, recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016";

VISTA la legge n. 213 del 30 dicembre 2023 ed in particolare l'art. 1, comma 412, che ha inserito all'art. 1 del predetto decreto legge 17 ottobre 2016 n. 189, il comma 4 octies, in ragione del quale "lo stato di emergenza di cui al comma 4 bis è prorogato fino al 31 dicembre 2024", e l'art. 1, comma 413, che all'art. 1 comma 990, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, ha sostituito le parole «31 dicembre 2023» con le parole «31 dicembre 2024», in forza del quale il termine della gestione straordinaria di cui all'art. 1, comma 4, del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, è prorogato fino al 31 dicembre 2024;

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante "Codice dei contratti pubblici" e ss.mm.ii.;

VISTO l'articolo 2 del decreto legge 189 del 2016, recante la disciplina delle "Funzioni del Commissario straordinario e dei Vice Commissari" nonché l'articolo 3 del medesimo decreto legge, recante l'istituzione degli "Uffici speciali per la ricostruzione post sisma 2016";

VISTA la Convenzione per l'istituzione dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito in legge 15 dicembre 2016 n. 229, sottoscritta il 3 novembre 2016 tra la Regione Lazio e i Comuni di Accumoli, Amatrice, Antrodoco, Borbona, Borgo Velino, Castel Sant'Angelo, Cittareale, Leonessa, Micigliano e Posta, nonché l'Addendum alla citata Convenzione sottoscritto il 21 novembre 2016 tra la Regione Lazio, la Provincia di Rieti e i Comuni di Cantalice, Cittaducale, Poggio Bustone, Rieti e Rivodutri;

VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 493 del 10/08/2023, con la quale è stato individuato il dott. Stefano Fermante quale soggetto idoneo a ricoprire l'incarico di Direttore dell'Ufficio speciale per la ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio, ed è stato dato atto che alla nomina provvederà, nella sua qualità di Vice Commissario per la ricostruzione post sisma 2016, il Presidente della Regione con proprio decreto;

VISTO il decreto del Presidente della Regione Lazio in qualità di Vice Commissario per la ricostruzione post sisma 2016, n. V00006 dell'11 agosto 2023, con il quale è stato conferito l'incarico di Direttore dell'Ufficio speciale ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio al dott. Stefano Fermante;

VISTO il decreto del Presidente della Regione Lazio in qualità di Vice Commissario per la ricostruzione post sisma 2016 n. V00007 del 1° settembre 2023 recante "Delega al dott. Stefano Fermante, Direttore dell'Ufficio speciale per la ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio delle funzioni e degli adempimenti di cui all'art. 4, comma 4, art. 12, comma 4, art. 16, commi 4, 5 e 6, art. 20 e art. 20 bis del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189";

VISTO il DPCM 28 settembre 2017 mediante il quale è stata resa esecutiva la delibera n. 359 adottata dall'Autorità Nazionale Anticorruzione in data 29 marzo 2017, integrata con delibera n. 1078 del 21 novembre 2018, concernente l'esonero per l'anno 2017 e per gli anni successivi dal pagamento del contributo in favore dell'Autorità per l'affidamento di lavori, servizi e forniture espletati nell'ambito della ricostruzione, pubblica e privata, a seguito degli eventi sismici del 2016 e 2017;

VISTO l'articolo 14 del D.L. n. 189/2016 e ss.mm.ii., il quale disciplina la "Ricostruzione Pubblica";

VISTA la Delibera ANAC n. 582 del 13/12/2023 mediante la quale è stato stabilito che a partire dal 01/01/2024 le Stazione Appaltanti non sono più tenute alla pubblicazione sul sistema SCP di avvisi, bandi, esiti e atti relativi sia agli appalti pubblicati dal primo gennaio 2024 che quelli antecedenti;

VISTO l'Accordo per l'esercizio dei compiti di alta sorveglianza e di garanzia della correttezza e della trasparenza delle procedure connesse alla ricostruzione pubblica sottoscritto in data 02/02/2021 tra il Commissario straordinario del Governo, l'Autorità Nazionale Anticorruzione e l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. – Invitalia;

VISTO l'Accordo per l'esercizio dei compiti di alta sorveglianza e di garanzia della correttezza e della trasparenza delle procedure connesse alla ricostruzione pubblica post sisma Italia centrale, sottoscritto in data 21/07/2023 tra il Commissario straordinario del Governo, l'Autorità Nazionale Anticorruzione e le Regioni interessate;

VISTA l'Ordinanza n. 56 del 10/05/2018, n. 67 del 12/09/2018 e da ultimo l'Ordinanza n. 109 del 21/11/2020, Approvazione elenco unico dei programmi delle opere pubbliche nonché disposizioni organizzative e definizione delle procedure di semplificazione e accelerazione della ricostruzione pubblica ed in particolare l'Allegato 1 "Elenco degli interventi", nel quale è ricompreso l'intervento in oggetto (id Ord 268) da effettuarsi nel comune di Accumoli Codice: DISS\_M\_024\_08\_2017, per un importo complessivo di € 150.000,00;

DATO ATTO che agli oneri economici derivanti dall'attuazione della sopra citata ordinanza si provvederà con le risorse del Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate di cui all'art. 4 del decreto legge n. 189 del 2016 a carico della specifica contabilità speciale;

CONSIDERATO che per lo svolgimento delle funzioni di cui all'art. 15, co. 1, del D.L. n. 189/2016 e ss.mm.ii, il ruolo di soggetto attuatore, con riguardo all'intervento in oggetto, resta in capo all'Ufficio Speciale Ricostruzione della Regione Lazio;

VISTE le Linee guida ANAC n. 3, aggiornate al D.lgs. n. 56 del 19/04/2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell'11 ottobre 2017 aventi ad oggetto "Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni";

VISTA la determinazione n. A00665 del 13/12/2018 con la quale il Geom. Andrea Granato, funzionario dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Regione Lazio, è stato nominato responsabile unico del procedimento per la realizzazione dell'intervento denominato "Messa in sicurezza del dissesto geologico della località di Villanova" nel Comune di Accumoli (RI) Codice DISS\_M\_024\_08\_2017, ai sensi dell'articolo 31 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.;

VISTA la dichiarazione del RUP relativamente alla procedura in oggetto, resa ai sensi dell'art. 42 del D.lgs. n. 50/2016;

VISTA la determinazione n. A00379 del 19/04/2019, con la quale è stata indetta la gara mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria ed altri servizi tecnici, relativo all'intervento denominato "Messa in sicurezza del dissesto geologico della località di Villanova" nel comune di Accumoli (RI) - CODICE: DISS\_M\_024\_08\_2017;

VISTA la determinazione n. A00839 del 06/08/2019 con la quale è stato affidato l'incarico di servizi di architettura e ingegneria ed altri servizi tecnici, relativo all'intervento denominato "Messa in sicurezza del dissesto geologico della località di Villanova" nel comune di Accumoli (RI) a favore del "RTI STUDIO BAFFO s.r.l. e SOCIETA' GEOLOGICA s.r.l." con sede legale in Bagnoregio (VT), Località San Lazzaro s.n.c., cap 01022 - P.IVA 02136930563 con un ribasso sull'importo a base di gara pari al 46,56% e un importo di aggiudicazione pari ad € 12.029,90 (dodicimilaventinove/90) di cui:

- € 7.505,51 (settemilacinquecentocinque/52), IVA ed oneri di legge esclusi relativi alla progettazione definitiva ed esecutiva compresa relazione geologica e dell'incarico di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione;
- € 4.254,39, IVA ed oneri di legge esclusi relativi alla Direzione lavori e Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;

VISTA la determinazione n. A00180 del 04/02/2021 con la quale è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica dell'intervento denominato "Messa in sicurezza del dissesto geologico della località di Villanova" nel comune di Accumoli (RI) - Codice Opera: DISS\_M\_024\_08\_2017, redatto dal "RTI STUDIO BAFFO s.r.l. e SOCIETA' GEOLOGICA s.r.l." per un importo complessivo pari a € 150.000,00;

VISTA la determinazione n. A01684 del 16/09/2020 con la quale è stato approvato il progetto definitivo dell'intervento denominato "Messa in sicurezza del dissesto geologico della località di Villanova" nel comune di Accumoli (RI) - Codice Opera: DISS\_M\_024\_08\_2017, redatto dal "RTI Studio Baffo s.r.l. e la Società Geologica s.r.l.";

VISTO il decreto del direttore dell'Ufficio speciale ricostruzione Lazio n. A00541 del 28/02/2022 con il quale è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento in oggetto per un importo lavori di € 99.000,72 di cui € 95.439,82 per lavori soggetti a ribasso d'asta ed € 3.560,90 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, IVA esclusa;

VISTA la determinazione n. A01978 del 05/09/2022 con la quale è stata aggiudicata la procedura di gara relativa all'affidamento dei lavori di "Messa in sicurezza del dissesto geologico della località di Villanova", Codice DISS\_M\_024\_08\_2017, a favore dell'Operatore economico Gentile Vittorino Srl con sede legale in Rieti (RI) cap 02100 – alla Via Emilio Greco n. 5, C.F./P.I. n. 01211060577, che ha offerto un ribasso del 3,00%, e pertanto per l'importo contrattuale di € 92.576,63 oltre oneri di sicurezza pari ad € 3.560,90 per complessivi € 96.137,53 IVA esclusa;

RICHIAMATO l'art. 4, comma 4, dell'Ordinanza commissariale n. 56/2018 che dispone che gli incarichi inerenti alla direzione dei lavori e al coordinamento della sicurezza in fase esecutiva, saranno affidati, quale opzione di ampliamento dell'incarico, solo dopo l'approvazione del progetto esecutivo;

VISTO il DM 7 marzo 2018, n. 49, Regolamento recante "Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione";

VISTO il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro";

CONSIDERATO che la prestazione di Direzione lavori e di Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, ai sensi dell'art. 4, comma 4 dell'Ordinanza commissariale n. 56/2018, risulta già prevista quale opzione di ampliamento dell'incarico, nell'ambito della procedura di gara afferente all'affidamento di servizi tecnici di cui alla determina a contrarre n. A00839 del 06/08/2019, successivamente all'approvazione del progetto esecutivo attuata con decreto dirigenziale n. A00541 del 28/02/2022;

CONSIDERATO che l'art. 101, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 prevede che il Responsabile Unico del Procedimento per l'esecuzione dei contratti aventi ad oggetto lavori si avvalga del Direttore dei lavori e del Coordinatore in materia di salute e di sicurezza durante l'esecuzione previsto dal decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81;

VISTA la nota prot. n. 0867051 del 12/09/2022 con la quale è stato comunicato al RTP Studio Baffo s.r.l. e Società Geologica s.r.l. che, a seguito dell'approvazione del progetto esecutivo mediante il suddetto Decreto n. A00541 del 28/02/2022, la stazione appaltante intende attivare l'opzione di affidare al suddetto RTP l'incarico di Direzione lavori e di Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione agli stessi patti e condizioni del contratto afferente alla fase progettuale;

VISTO quanto dichiarato nell'offerta presentata sulla piattaforma SATER in sede di gara, nel documento "Domanda di partecipazione", in merito alle figure professionali indicate al punto 9 per l'incarico di Direzione lavori e di Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione con l'indicazione dell'ing. Daniele Baffo, professionista in possesso dei prescritti requisiti di legge, per entrambi i ruoli.

VISTO in particolare l'art. 90, commi 4 e 5, del D.lgs. 81/2008;

**CONSIDERATO CHE:**

- con disposizione di servizio n.1 del RUP, trasmessa con prot. 0974084 del 06/10/2022, è stata disposta, ai sensi dell'art. 32, comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016 e smi, nonché dell'art. 8, comma 1, lett a), della legge 11 settembre 2020, n. 120, di conversione del D.L. 76/2020, la consegna d'urgenza dei lavori per il giorno 13/10/2022;
- con verbale del 13/10/2022 è stata effettuata la consegna dei lavori;
- in data 12/07/2023 sono stati ultimati i lavori;
- con prot. 0899176 del 10/08/2023 è stato trasmesso il Certificato di regolare esecuzione redatto dall'ing. Daniele Baffo in data 09/08/2023;

**RICHIAMATO** l'art. 101 del D.lgs. n. 50/2016 ed in particolare i commi 3, 4 e 5, ove vengono elencate tutte le attività e i compiti del direttore lavori, del direttore tecnico e dell'ispettore di cantiere;

**RITENUTO** necessario formalizzare e pertanto affidare il servizio di Direzione dei lavori e del Coordinatore in materia di salute e di sicurezza durante l'esecuzione al RTP Studio Baffo s.r.l. e Società Geologica s.r.l., per l'esecuzione dei lavori dell'intervento denominato di "Messa in sicurezza del dissesto geologico della località di Villanova" nel comune di Accumoli (RI) - Codice Opera: DISS\_M\_024\_08\_2017, che ha indicato l'ing. Daniele Baffo, professionista in possesso dei prescritti requisiti di legge, quale soggetto a cui affidare l'incarico sia di Direttore dei lavori che del Coordinatore in materia di salute e di sicurezza durante l'esecuzione dei lavori;

**RITENUTO** altresì necessario approvare lo schema di atto aggiuntivo che forma parte integrante ed allegato al presente atto

**DETERMINA**

per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate:

- 1) di affidare, per un importo di € 4.254,39, IVA ed oneri di legge esclusi, il servizio di Direzione dei lavori e del Coordinatore in materia di salute e di sicurezza durante l'esecuzione al RTP Studio Baffo s.r.l. e Società Geologica s.r.l., per l'esecuzione dei lavori dell'intervento denominato di "Messa in sicurezza del dissesto geologico della località di Villanova" nel comune di Accumoli (RI) - Codice Opera: DISS\_M\_024\_08\_2017, che ha indicato il nominativo dell'ing. Daniele Baffo, professionista in possesso dei prescritti requisiti di legge, per l'affidamento dell'incarico sia di Direttore dei lavori che del Coordinatore in materia di salute e di sicurezza durante l'esecuzione dei lavori;
- 2) di approvare lo schema di atto aggiuntivo che forma parte integrante ed allegato al presente atto;
- 3) di dare atto che l'intervento trova copertura economica all'interno dei fondi della contabilità speciale n. 6043 aperta presso la Banca d'Italia, che presenta la necessaria disponibilità;
- 4) di inviare la presente, per doverosa conoscenza, all'operatore economico incaricato;
- 5) di stabilire che la presente determinazione sia pubblicata ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 la presente determinazione sarà pubblicata ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 del D.lgs. 50/2016 sul sito della stazione appaltante <http://www.ricostruzione lazio.it> nella sezione "Amministrazione Trasparente";

Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al TAR Lazio entro il termine di giorni trenta dalla pubblicazione.

Il Direttore

Dott. Stefano Fermante

**SCHEMA DI ATTO AGGIUNTIVO**

PER LA DIREZIONE DEI LAVORI E IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE, RELATIVI ALL'INTERVENTO DENOMINATO "MESSA IN SICUREZZA DEL DISSESTO GEOLOGICO DELLA LOCALITÀ DI VILLANOVA NEL COMUNE DI ACCUMOLI (RI)" - CODICE: DISS M 024 08 2017 – ID 268 ORDINANZA COMMISSARIALE N. 109/2020.

CUP: C63H18000070001 - CIG: 7883393DB1

Codice Univoco Ufficio IPA è: UF3O7N

TRA

L'Ufficio speciale per la ricostruzione Lazio con sede in Rieti, via Flavio Sabino n. 27, CAP 02100, codice fiscale e Partita IVA n. 90076740571, di seguito denominato "Committente" rappresentato dal Dott. Stefano Ferman- te, nato a \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_) il \_\_\_\_\_ in qualità di Direttore, munito di firma digitale, nominato con Decreto del Presidente della Regione Lazio n. V00006 dell' 11 agosto 2023, domiciliato per la carica presso la sede le- gale dell'"Ufficio speciale per la ricostruzione Lazio

E

Ing. Daniele Baffo, nato il \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_) residente in \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_) Via \_\_\_\_\_, C.F. \_\_\_\_\_, domiciliato per la carica presso la sede societaria in \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_), Località \_\_\_\_\_, nella sua qualità di Legale rappresentante, munito di firma digitale, il quale interviene al presente atto non in proprio, ma in nome e per conto e interesse dello STUDIO BAFFO - S.r.l. Partita I.V.A.

02136930563 con sede legale in Bagnoregio (VT), Località San Lazzaro snc, qualificato come capogruppo/Mandatario del Raggruppamento Temporanea tra Professionisti costituito con Atto notarile \_\_\_\_\_, come di seguito

riportato:

Mandante: "SOCIETA' GEOLOGICA - S.r.l.", con sede legale in Terni (TR), Via Giandimartalo di Vitalone n. 18, PI 01374990552;

**PREMESSO CHE-**

- con determinazione n. A00665 del 13/12/2018, il dott. Ing. Andrea Granato funzionario dell'USR Lazio, è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento della gara di cui all'oggetto, ai sensi dell'articolo 31 del Codice (D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.);
- con determinazione n. A00379 del 19/04/2019, è stata indetta la gara mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria ed altri servizi tecnici, relativo all'intervento denominato "Messa in sicurezza del dissesto geologico della località di Villanova" nel comune di Accumoli (RI) - CODICE: DISS\_M\_024\_08\_2017;
- con determinazione n. A00839 del 06/08/2019 è stato affidato l'incarico di servizi di architettura e ingegneria ed altri servizi tecnici, relativo all'intervento denominato "Messa in sicurezza del dissesto geologico della località di Villanova" nel comune di Accumoli (RI) a favore del RTP STUDIO BAFFO s.r.l. e SOCIETA' GEOLOGICA s.r.l. con sede legale in Bagnoregio (VT), Località San Lazzaro s.n.c., cap 01022 - P.IVA 02136930563 con un ribasso sull'importo a base di gara pari al

46,56% e un importo di aggiudicazione pari ad € 12.029,90 (dodicimilaventinove/90) di cui:

- € 7.505,51 (settemilacinquecentocinque/51), IVA ed oneri di legge esclusi relativi alla progettazione definitiva ed esecutiva compresa relazione geologica e dell'incarico di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione;

- € 4.254,39 (quattromiladuecentocinquantaquattro/39), IVA ed oneri di legge esclusi relativi alla Direzione lavori e Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;

- con lettera di incarico prot. 0665863 del 27/07/2020, sottoscritta dalle parti, è stato affidato l'incarico professionale di progettazione definitiva ed esecutiva, compresa relazione geologica e dell'incarico di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione per la realizzazione dell'intervento di cui all'oggetto, dell'importo complessivo di € 7.505,51 (settemilacinquecentocinque/51) IVA ed oneri di legge esclusi, in quanto l'incarico di Direzione lavori e di Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, corrispondente ad un importo pari a € 4.254,39 (quattromiladuecentocinquantaquattro/39) esclusa IVA e oneri di legge, ai sensi dell'art. 4 comma 4 dell'Ordinanza n. 56 del 10/05/2018 poteva essere affidato, mediante atto aggiuntivo al contratto iniziale, solo dopo l'approvazione del progetto esecutivo da parte del Commissario straordinario;

- con decreto del direttore dell'Ufficio speciale ricostruzione Lazio n. A00541 del 28/02/2022 è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento in oggetto per un importo lavori di € 99.000,72 di cui €



95.439,82 per lavori soggetti a ribasso d'asta ed € 3.560,90 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, IVA esclusa;

- ai sensi dell'art. a comma 4 dell'Ordinanza n. 56 del 10/05/2018, tenuto conto dell'approvazione del progetto esecutivo di cui al suddetto Decreto n. A00541 del 28/02/2022, è necessario procedere alla sottoscrizione dell'atto aggiuntivo relativo all'incarico di Direzione lavori e di Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, corrispondente ad un importo pari a € 4.254,39 (quattromiladuecentocinquantaquattro/39) al netto del ribasso offerto del 46,56% ed esclusa IVA e oneri di legge;

- con nota prot. n. 0867051 del 12/09/2022 è stato comunicato al RTP Studio Baffo s.r.l. e Società Geologica s.r.l. che, a seguito dell'approvazione del progetto esecutivo mediante decreto n. A00541 del 28/02/2022, la stazione appaltante intende attivare l'opzione di affidare al suddetto RTP l'incarico di Direzione lavori e di Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione agli stessi patti e condizioni del contratto afferente alla fase progettuale;

- nell'offerta presentata sulla piattaforma SATER in sede di gara, nel documento "Domanda di partecipazione", in merito alle figure professionali indicate al punto 9 per l'incarico di Direzione lavori e di Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione è stato indicato il nominativo dell'Ing Daniele Baffo per entrambi i ruoli.

- con la Determinazione n. \_\_\_\_\_ è stato:

- affidato, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera a) del D. Lgs. 50/2016, il servizio di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per i lavori relativi all'intervento deno-

minato “Messa in sicurezza del dissesto geologico della località di Villanova” nel comune di Accumoli (RI), Codice Opera: DISS\_M\_024\_08\_2017 al RTP costituito da Studio Baffo s.r.l. e Società Geologica s.r.l. con sede legale in Bagnoregio (VT), Località San Lazzaro s.n.c., cap 01022 - P.IVA 02136930563 per l'importo contrattuale complessivo di € 4.254,39 (quattromiladuecentocinquantaquattro/39) oltre IVA e oneri di legge.

- nominato quale Direttore lavori l'ing. Daniele Baffo, iscritto all'Ordine degli ingegneri della Provincia di Viterbo con il n. \_\_\_\_\_ – sede legale in Bagnoregio (VT), località San Lazzaro s.n.c. – C.F. \_\_\_\_\_, P.IVA 02136930563, in possesso dei requisiti necessari;
- nominato quale Coordinatore in materia di salute e di sicurezza durante l'esecuzione per i lavori in oggetto l'ing. Daniele Baffo, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Viterbo con il n. \_\_\_\_\_ – sede legale in Bagnoregio (VT), località San Lazzaro s.n.c. – C.F. \_\_\_\_\_, P.IVA 02136930563, in possesso dei requisiti necessari.

Tutto ciò premesso, le parti, come sopra rappresentate,

**CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:**

**Art.1 (Premesse)**

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Atto; inoltre, vengono richiamate tutte le condizioni contrattuali indicate nella lettera di incarico, prot. 0665863 del 27/07/2020, sottoscritta tra le parti per i servizi di architettura e ingegneria ed altri servizi tecnici, relativi alla progett-

tazione definitiva, esecutiva, Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, dell'importo di complessivi € 4.254,39 (quattromiladuecentocinquantaquattro/39) oltre IVA e oneri di legge;

**Art.2 (Oggetto e ammontare dell'affidamento)**

L'Ufficio Speciale della Ricostruzione della Regione Lazio affida all'Operatore Economico RTP costituito da Studio Baffo s.r.l. e Società Geologica s.r.l. con sede legale in Bagnoregio (VT), Località San Lazzaro s.n.c., cap 01022 - P.IVA 02136930563, che accetta, l'incarico di Direzione dei lavori e Coordinamento in fase di esecuzione, comprensivo anche dell'ufficio di Direzione dei lavori, relativo all'intervento denominato "Messa in sicurezza e stabilizzazione gravitativa di un versante nel Comune di Accumoli (RI) loc. VILLANOVA" nel comune di Accumoli (RI), Codice Opera: DISS\_M\_024\_08\_2017, in esecuzione della determinazione del direttore dell'Ufficio speciale della ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ della quale si è presa visione e che qui si intende riportata, per l'importo contrattuale di € 4.254,39= al netto del ribasso d'asta del 46,56%, esclusa IVA e oneri di legge. Il RTP costituito da Studio Baffo s.r.l. e Società Geologica s.r.l. si impegna a svolgere l'incarico di che trattasi alle condizioni di cui al presente contratto e secondo le indicazioni e prescrizioni degli atti a questo allegati o da questo richiamati.

Il committente conferisce al RTP costituito da Studio Baffo s.r.l. e Società Geologica s.r.l., che accetta, l'incarico relativo alle prestazioni professionali e/o servizi di cui all'art. 5 (Descrizione delle prestazioni). Tutte le spese sono conglobate, fisse e immodificabili, e il RTP costituito da Studio Baffo s.r.l. e Società Geologica s.r.l. rinuncia sin d'ora a qualsiasi altro rimborso,

indennità, compenso a vacanza, trasferta, diritto o altra forma di corrispettivo, a qualsiasi maggiorazione per incarico parziale o per interruzione dell'incarico per qualsiasi motivo, ad eventuali aggiornamenti tariffari che dovessero essere approvati nel periodo di validità del disciplinare. I corrispettivi contrattuali sono fissi, vincolanti e onnicomprensivi e sono stati determinati in sede di procedura di affidamento. Il RTP costituito da Studio Baffo s.r.l. e Società Geologica s.r.l. prende atto e riconosce espressamente che i corrispettivi di cui al presente contratto sono adeguati all'importanza della prestazione e al decoro della professione ai sensi dell'articolo 2233, secondo comma, del Codice civile e sono comprensivi anche dell'equo compenso e dei diritti sulle opere dell'ingegno di cui all'articolo 2578 del Codice civile.

**Art. 3 (Sopravvenienza di prestazioni in aumento o in diminuzione durante l'esecuzione del contratto e relativo calcolo dei corrispettivi)**

Le eventuali prestazioni e/o servizi in variante, sono ammesse ai sensi dell'art. 106 comma 1, lettere b) e c), e comma 7 del D.lgs. 50/2016. I corrispettivi saranno determinati ai sensi dell'art. 2 del presente contratto, nel rispetto di quanto previsto dal DM 17/06/2016, e ridotti nella misura pari al ribasso contrattuale, ivi indicato.

Nei casi previsti dal presente articolo devono essere aggiornati i termini di esecuzione dell'incarico previsti dal successivo art. 7.

**Art. 4 (Cauzioni e Polizza assicurativa)**

Ai sensi dell'art. 24, comma 4, del Codice, alla firma del presente contratto l'Affidatario ha prodotto, a pena di decadenza dell'incarico, copia della propria polizza di responsabilità civile professionale:

- Polizza di responsabilità civile professionale n. \_\_\_\_\_  
 del \_\_\_\_\_ scadenza \_\_\_\_\_, rilasciata da \_\_\_\_\_,  
 Agenzia di \_\_\_\_\_, - \_\_\_\_\_, con massimale di € \_\_\_\_\_  
 =

A garanzia degli obblighi assunti col presente contratto, il RTP costituito da Studio Baffo s.r.l. e Società Geologica s.r.l., ai sensi dell'art. 103 del D.lgs. n. 50/2016, ha provveduto a costituire la relativa garanzia definitiva, n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ rilasciata dalla compagnia \_\_\_\_\_ (Compagnia inserita nell'elenco IVASS delle imprese di assicurazione), per un importo totale pari ad € \_\_\_\_\_ =.

#### **Art. 5 (Obblighi legali)**

L'Affidatario è obbligato all'osservanza delle norme di cui agli articoli 2222 e seguenti del Codice civile e, limitatamente a quanto non diversamente stabilito dal presente disciplinare di incarico e dagli atti dallo stesso richiamati, è obbligato all'osservanza della legge professionale, della deontologia professionale e di ogni altra normativa vigente in materia correlata all'oggetto dell'incarico. Resta a carico dell'Affidatario ogni onere strumentale e organizzativo necessari per l'espletamento delle prestazioni, rimanendo egli organicamente esterno e indipendente dagli uffici e dagli organi dell'Amministrazione.

L'Affidatario è obbligato ad eseguire quanto affidato secondo i migliori criteri per la tutela e il conseguimento del pubblico interesse e secondo le indicazioni impartite dall'Amministrazione medesima, con l'obbligo specifico di non interferire con il normale funzionamento degli uffici e di non aggravare gli adempimenti e le procedure che competono a quest'ultimi.

**Art. 6 (Descrizione delle prestazioni)**

L'affidamento del servizio richiesto comprende le seguenti prestazioni:

- Direzione dei lavori ai sensi dell'art. 101, comma 2, del D.lgs. n. 50/2016, prestazione che sarà eseguita dall'Ing. Daniele Baffo iscritto all'Ordine degli ingegneri della Provincia di Viterbo con il n. \_\_\_\_\_ ;

- Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori, ai sensi dell'art. 98 del D.lgs.81/2008, prestazione che sarà eseguita dall'Ing. Daniele Baffo, iscritto all'Ordine degli ingegneri della Provincia di Viterbo con il n. \_\_\_\_\_, in possesso di titolo di studio e professionalità adeguata, come richiesto dall'art. 98 del D.lgs. n. 81/2008 e successive modifiche;

Quanto indicato è in accordo alle condizioni e agli impegni assunti dall'incaricato in risposta alla procedura aperta richiamata sopra, le cui proposte presentate costituiscono parte integrante degli obblighi contrattuali del professionista incaricato.

**Art. 7 (Durata dell'incarico)**

I termini per l'espletamento delle prestazioni sono corrispondenti alla durata dei lavori per l'intervento denominato "Messa in sicurezza del dissesto geologico della località di Villanova" nel comune di Accumoli (RI) - CODICE: DISS\_M\_024\_08\_2017 e fino all'emissione del Certificato di collaudo tecnico-amministrativo/Certificato di regolare esecuzione e del Certificato di collaudo statico, al fine di poter dare l'assistenza richiesta dal collaudatore.

**Art. 8 (Determinazione dei compensi)**

Per tutte le prestazioni descritte ai precedenti articoli 1, 2 e 5 e quelle che ad esse sono riconducibili, direttamente ed indirettamente, si stabilisce il compenso pari € 4.254,39= al netto del ribasso d'asta del 46,56%, esclusa IVA e

oneri di legge. Il compenso da corrispondere risulta così suddiviso, in funzione della percentuale raggiunta delle prestazioni così come indicato all'art. 15 del Capitolato speciale descrittivo prestazionale:

- Acconti: pari alla quota parte del 80 % complessivo in proporzione all'importo del SAL dell'importo di direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione da corrispondere rapportato all'avanzamento dei lavori attestato dall'emissione dei relativi SAL e certificati di pagamento e comunque dopo le verifiche di legge;

- Saldo: pari alla quota parte del 20 % complessivo dell'importo di direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione da corrispondere all'emissione del certificato di collaudo tecnico amministrativo/certificato di regolare esecuzione e comunque dopo le verifiche di legge;

Ai sensi dell'art. 35, comma 18, del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., sul valore del presente Atto, a richiesta dell'aggiudicatario, verrà calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il crono-programma dei lavori. L'anticipazione sarà gradualmente recuperata mediante trattenuta sull'importo di ogni certificato di pagamento, di un importo percentuale pari a quella dell'anticipazione; in ogni caso all'ultimazione dei lavori l'importo dell'anticipazione dovrà essere compensato integralmente. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui

imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione. I pagamenti, qualora non diversamente specificato sopra, avverranno, su presentazione di fattura elettronica, entro 60 gg. dall'emissione della fattura relativa ai corrispettivi professionali e degli oneri ad essi relativi dall'Ufficio speciale per la ricostruzione del Lazio. Ai fini della fatturazione elettronica, il Codice univoco ufficio IPA è: UF307N. I pagamenti saranno effettuati sul c.c. bancario indicato, che il RTP costituito da Studio Baffo s.r.l. (mandataria) - Società Geologica s.r.l. (mandante), dichiara essere dedicato secondo il disposto dell'art. 3, comma 1, della legge 13 agosto 2010 n. 136, come di seguito indicato:

Intestatario: STUDIO BAFFO SRL - Istituto di Credito: \_\_\_\_\_,  
 \_\_\_\_\_, - IBAN: \_\_\_\_\_

i soggetti delegati ad operare sul con-to corrente sopra menzionato sono:

- \_\_\_\_\_, nata a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, CF \_\_\_\_\_,  
 \_\_\_\_\_, Residente \_\_\_\_\_;
- \_\_\_\_\_, nata a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, CF \_\_\_\_\_,  
 \_\_\_\_\_, Residente \_\_\_\_\_;

#### **Art. 9 (Disposizioni finali)**

Per quanto non espressamente previsto nei documenti sopra indicati, le parti fanno riferimento alle disposizioni del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 per la parte ancora in vigore ai sensi dell'art. 216 del D.lgs. n. 50/2016, al D.lgs. n. 81/2008 e al D.L. 189/2016, alle Ordinanze del Commissario straordinario e ulteriori provvedimenti riferiti al sisma 2016, al disciplinare di gara e Capitolato speciale descrittivo e presta-



zionale nonché alla lettera di incarico prot. 0665863 del 27/07/2020, sottoscritta dalle parti. Il presente atto viene regolarizzato, ai fini dell'imposta di bollo, attraverso l'apposizione di contrassegni telematici per l'importo dovuto per legge, che vengono apposti sulla copia analogica del presente atto e conservata agli atti della Struttura "Ufficio speciale ricostruzione Lazio".

Il presente Atto, composto di n. 12 (dodici) pagine numerate, è confermato e sottoscritto per accettazione, dalle Parti con firma digitale.

\*\*\*\*\*

Le parti, ai sensi e per gli effetti degli art. 1341 e 1342 del Codice civile, dichiarano di avere preso conoscenza, approvandoli espressamente, gli articoli nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 del presente atto.

\*\*\*\*\*

|                                 |                        |
|---------------------------------|------------------------|
| L'Operatore economico           | Il Direttore           |
| Il Legale rappresentante R.T.P. | Dott. Stefano Fermante |