

Direzione: DIREZIONE

Area: GARE E CONTRATTI PER LA RICOSTRUZIONE PUBBLICA

DETERMINAZIONE (con firma digitale)

N. A00761 del 12/04/2021

Proposta n. 796 del 12/04/2021

Oggetto:

Procedura negoziata ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. 76/2020, previa pubblicazione di avviso per manifestazione di interesse per l'affidamento dei lavori relativi all'Intervento di messa in sicurezza del versante orientale di Loc. Cassino nel Comune di Accumoli (RI). Codice Opera DISS_M_024_03_2017 - CUP:C65J18000180001- CIG: 85195581AC. Approvazione verbali di gara e proposta di aggiudicazione.

Proponente:

Estensore	AVICENNA VINCENZO	_____firma elettronica_____
Responsabile del procedimento	SPINAZZA MARCO	_____firma elettronica_____
Responsabile dell' Area	M. GUBINELLI	_____firma elettronica_____
Direttore	AD INTERIM W. D'ERCOLE	_____firma digitale_____

Firma di Concerto

Procedura negoziata ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. 76/2020, previa pubblicazione di avviso per manifestazione di interesse per l'affidamento dei lavori relativi all'*"Intervento di messa in sicurezza del versante orientale di Loc. Cassino"* nel Comune di Accumoli (RI). Codice Opera DISS_M_024_03_2017 - CUP:C65J18000180001- CIG: 85195581AC
Approvazione verbali di gara e proposta di aggiudicazione.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE
POST SISMA 2016 DELLA REGIONE LAZIO

VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, *"Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e Disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale"*, e ss.mm.ii.;

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, *"Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale"* e ss.mm.ii.;

VISTO il decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito in legge n. 229 del 15 dicembre 2016, e successive modificazioni ed integrazioni, recante *"Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016"*;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016 con la quale è stato dichiarato, per centottanta giorni, lo stato di emergenza in conseguenza dell'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 24 agosto 2016;

VISTI i successivi provvedimenti mediante i quali sono stati ulteriormente estesi gli effetti dello stato di emergenza ed in particolare:

- le delibere del Consiglio dei Ministri del 27 e del 31 ottobre 2016, del 20 gennaio 2017 e del 10 febbraio 2017,
- l'articolo 16-sexies, comma 2, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91,
- la delibera del Consiglio dei ministri del 22 febbraio 2018,
- il decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55 convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 luglio 2018, n. 89
- la Legge n. 145 del 2018;
- l'art. 1 del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156;
- art. 57 Decreto Legge 14 agosto 2020, n. 104 *"Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economica"* e ss.mm.ii.;

VISTO l'articolo 2 del decreto-legge 189 del 2016, recante la disciplina delle *"Funzioni del Commissario straordinario e dei Vice Commissari"* nonché l'articolo 3 del medesimo decreto-legge, recante l'istituzione degli *"Uffici speciali per la ricostruzione post sisma 2016"*;

VISTA la Convenzione per l'istituzione dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito in legge 15 dicembre 2016 n. 229, sottoscritta il 3 novembre 2016 tra la Regione Lazio e i Comuni di Accumoli, Amatrice, Antrodoco, Borbona, Borgo Velino, Castel Sant'Angelo, Cittareale, Leonessa, Micigliano e Posta,

nonché l'Addendum alla citata Convenzione sottoscritto il 21 novembre 2016 tra la Regione Lazio, la Provincia di Rieti e i Comuni di Cantalice, Cittaducale, Poggio Bustone, Rieti e Rivodutri;

VISTI i decreti del Presidente della Regione Lazio, in qualità di Vice Commissario per la ricostruzione post sisma 2016, n. V00009 del 11/07/2018, con il quale è stato conferito all'Ing. Wanda D'Ercole, Direttore della Direzione regionale Lavori Pubblici, Stazione unica Appalti, Risorse Idriche e Difesa del Suolo, l'incarico ad interim di Direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio a seguito del nulla osta espresso dalla Giunta regionale del Lazio con deliberazione n. 368 del 10/07/2018, n. V00003 del 26/02/2019, n. V00007 del 28/06/2019 e n. V00005 del 29/12/2020, con i quali detto incarico è stato prorogato a seguito dei nulla osta espressi dalla Giunta regionale del Lazio, rispettivamente, con deliberazioni n. 82 del 19/02/2019, n. 394 del 20/06/2019 e n. 1025 del 22/12/2020;

VISTO il DPCM 28 settembre 2017 mediante il quale è stata resa esecutiva la delibera n. 359 adottata dall'Autorità nazionale anticorruzione in data 29 marzo 2017, integrata con delibera n. 1078 del 21 novembre 2018, concernente l'esonero per l'anno 2017 e per gli anni successivi dal pagamento del contributo in favore dell'Autorità per l'affidamento di lavori, servizi e forniture espletati nell'ambito della ricostruzione, pubblica e privata, a seguito degli eventi sismici del 2016 e 2017;

VISTO il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. recante "Codice dei contratti pubblici";

VISTE le Linee guida ANAC n. 4, aggiornate con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019, recanti "*Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici*", le quali, al punto 6 prevedono che in caso di affidamento di contratti di lavori di importo pari o superiore a 150.000,00 euro ed inferiore a 1.000.000,00, le stazioni appaltanti, per l'individuazione degli operatori economici da invitare alle procedure negoziate, possono ricorrere ad indagini di mercato per le cui modalità di espletamento e pubblicità si rimanda ai punti da 5.1.1 a 5.1.5 delle medesime linee guida;

VISTO l'articolo 14 del D.L. 189/2016 e ss.mm.ii., il quale disciplina la "Ricostruzione Pubblica";

VISTO l'Accordo per l'esercizio dei compiti di alta sorveglianza e di garanzia della correttezza e della trasparenza delle procedure connesse alla ricostruzione pubblica post-sisma del 28/12/2016, ove è disciplinata l'attività di controllo ex art. 32 del D.L. 189/2016 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione mediante l'Unità Operativa Speciale;

VISTE l'Ordinanza n. 56 del 10-05-2018, l'ordinanza n. 67 del 12/09/2018 recante "*Modifiche alle ordinanze n. 37 dell'8 settembre 2017 e n. 56 del 10 maggio 2018*", nonché da ultima l'Ordinanza n. 109 del 21/11/2020 recante "*Approvazione del secondo programma degli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino delle opere pubbliche nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016*" nella quale, all'all. n. 1, al progressivo n. 264, è ricompreso l'intervento di "*Messa in sicurezza del versante orientale di Località Cassino*" nel Comune di Accumoli (RI), per un importo complessivo pari ad euro € 350.000,00;

DATO ATTO che agli oneri economici derivanti dall'attuazione della sopra citata ordinanza si provvederà con le risorse del Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate di cui all'art. 4 del D.L. n. 189/2016 e ss.mm.ii. a carico della specifica contabilità speciale;

VISTO l'art. 4, comma 1 dell'ordinanza commissariale n. 63 del 06/09/2018, successivamente modificato dall'art. 12 dell'ordinanza commissariale n. 80/2019, il quale prevede che i Presidenti delle Regioni – Vice Commissari sono delegati per l'adozione delle determinazioni in ordine all'approvazione dei progetti e per l'emissione dei decreti di concessione dei contributi in relazione agli interventi ricompresi nei piani e programmi approvati con le ordinanze del Commissario straordinario;

VISTA la determinazione del Direttore n. A00665 del 13/12/2018 con la quale il Dott. Geol. Marco Spinazza funzionario in comando presso il Commissario Straordinario per la ricostruzione sisma 2016 ed assegnato all'USR Lazio, è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento della gara di cui all'oggetto, ai sensi dell'articolo 31 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

VISTA la dichiarazione del RUP in merito all'assenza di conflitto di interesse relativamente alla procedura in oggetto resa ai sensi dell'art. 42 del D.lgs. 50/2016 agli atti dell'USR con prot. n. 0986170 del 17/11/2020;

VISTA la Delibera di Giunta Comunale n. 81 del 21/05/2019 con la quale il Comune di Accumoli ha approvato la scheda di fattibilità tecnico-economica dell'intervento in oggetto, per un importo complessivo di € 350.000,00, pervenuta con prot. n. 0402552 del 27/05/2019 e con la quale ha confermato che il ruolo di soggetto attuatore, di cui all'art. 15, comma 1 del D.L. n. 189/2016 e ss.mm.ii., resta in capo all'Ufficio Speciale Ricostruzione della Regione Lazio;

VISTA la determinazione a contrarre n. A00813 del 01/08/2019 con la quale è stato disposto di procedere all'affidamento dell'incarico di progettazione dell'intervento in oggetto, per un importo a base di gara pari ad € 38.190,97, IVA ed oneri previdenziali esclusi, tramite procedura negoziata con consultazione di n. 15 operatori economici sorteggiati, in data 18/07/2019, tra quelli ammessi con determinazione n. A00730/2019 a seguito della valutazione delle manifestazioni di interesse;

VISTA la determinazione n. A01102 del 15/10/2019 con la quale sono stati approvati i verbali di gara ed è stato aggiudicato l'affidamento dei servizi indicati in oggetto, per l'importo contrattuale di € 19.213,88 oltre IVA e oneri di legge, a favore del RTI "Legorock Studio Associato Ingg. Carlo Olivanti e Francesca Pagnetti - Eco Geo Engineering s.r.l. - Alessandra Curina", che ha offerto il ribasso del 49,69% sull'importo a base d'asta;

VISTO il progetto di fattibilità tecnico ed economica pervenuto con prot. 0224461 del 16/03/2020, integrato e modificato con gli elaborati acquisiti con prot. n. 0272606 del 06/04/2020;

VISTA la Determinazione n. A00417 del 10/04/2020 di approvazione del progetto di fattibilità tecnico ed economica, per un importo complessivo pari a € 350.000,00 suddiviso in € 241.200,00 per lavori e € 108.800,00 per somme a disposizione della stazione appaltante;

VISTO il Progetto Definitivo trasmesso dal RTP Legorock studio associato, prot. n. 0440029 del 20/05/2020 approvato con Determinazione Dirigenziale n. A01286 del 29/09/2020 in seguito alla conclusione positiva della Conferenza Regionale di cui alla determinazione dirigenziale n. A01151 del 03/09/2020, così come parzialmente rettificata con determinazione dirigenziale n. A01233 del 18/09/2020, è stata conclusa la Conferenza Regionale

CONSIDERATO che in data 26/10/2020, con prot. n. 0914866, è stato acquisito agli atti il progetto esecutivo dell'intervento di "*messa in sicurezza del versante orientale Loc. Cassino*", sito nel Comune di Accumoli (RI) Codice Opera DISS_M_024_03_2017;

VISTO il verbale di verifica del progetto esecutivo del 11/11/2020 redatto dal R.U.P. Geol. Marco Spinazza, in contraddittorio con il progettista incaricato (prot. n. 0973720 del 13/11/2020);

VISTO il verbale di validazione del progetto esecutivo del 16/11/2020 redatto dal R.U.P. Geol. Marco Spinazza acquisito agli atti con prot. n. 0979413 medesima data;

VISTO il Decreto del Direttore dell'Ufficio Speciale Ricostruzione Lazio n. A01623 del 24/11/2020 con il quale è stato approvato il progetto esecutivo, afferente all'intervento di "*Messa in sicurezza del versante orientale di Loc. Cassino nel Comune di Accumoli (RI)- Codice Opera «DISS_M_024_03_2017»*", ed è stato concesso il contributo per un importo complessivo di € 350.000,00, di cui € 241.200,00 per lavori, comprensivo degli oneri della sicurezza pari a € 11.011,76 non soggetti a ribasso ed € 108.800,00 per somme a disposizione;

VISTO l'articolo 113 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. recante "*Incentivi per funzioni tecniche*" e l'art. 4 dell'Ordinanza Commissariale n. 57 del 4 luglio 2018 "*Criteri di ripartizione negli appalti per lavori*";

VISTA la Determinazione a contrarre n. A01715 del 09/12/2020 con la quale è stato disposto di procedere all'affidamento dei lavori relativi "*all'intervento di messa in sicurezza del versante orientale di Loc. Cassino*" nel Comune di Accumoli (RI), mediante procedura negoziata, con consultazione di almeno 5 (cinque) operatori economici debitamente individuati, previa pubblicazione di avviso per manifestazione di interesse, e da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo, per un importo a base di gara di € 241.200,00 di cui € 230.188,24 per lavori soggetti a ribasso d'asta ed € 11.011,76 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, IVA esclusa;

CONSIDERATO CHE:

- in data 14/12/2020 è stato pubblicato l'avviso di indagine di mercato sul Sistema Telematico Acquisti Regione Lazio (STELLA), sito della stazione appaltante www.ricostruzionelazio.it nella sezione "bandi di gara", sul sito www.serviziocontrattipubblici.it del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti nonché sull'Albo Pretorio del Comune di Accumoli;
- il termine ultimo per la presentazione delle manifestazioni di interesse è stato fissato alle ore 23:59 del giorno 04/01/2021;
- entro il termine suddetto risultano pervenute su STELLA n. 103 istanze di manifestazione di interesse;
- nelle date 07/01/2021, 11/01/2021 e 12/01/2021, il RUP ha proceduto ad effettuare la verifica delle candidature pervenute, all'esito della quale ha disposto l'esclusione di n. 11 operatori economici e l'ammissione di n. 92 operatori economici come risultante dai verbali nn. 2,3 e 4, in atti;
- in data 15/01/2021, giusto verbale n. 5 in atti, il RUP, Geol. Marco Spinazza, presso la propria residenza, ha effettuato, tramite la piattaforma STELLA, il sorteggio pubblico svolto in modalità telematica, individuando i seguenti n. 5 operatori economici da invitare alla successiva procedura negoziata:
 - TRIVEL PALI DI D'ALESIO SALVATORE
 - C.E.S.I. SRL
 - AGOSTARO ROSARIO SRL

- CODISAB SRL
 - FOSSACECA S.R.L.
- i suddetti Operatori Economici sono stati invitati il giorno 18/01/2021, tramite il sistema STELLA, a presentare l'offerta economica, corredata della relativa documentazione, entro il termine delle ore 23:59 del giorno 27/01/2021;
 - il termine ultimo per la proposizione dei quesiti da presentare tramite STELLA da parte degli operatori economici è stato fissato alle ore 23:59 del 20/01/2021;
 - entro le ore 23:59 del giorno 27/01/2021 termine ultimo per la presentazione delle domande di partecipazione, risultano pervenute le seguenti n. 4 offerte come di seguito riepilogato:

Ragione Sociale	Partita IVA	Registro Di	Data e ora ricezione
C.E.S.I. SRL	IT01677950212	PI007380-21	21/01/2021 11:51:15
TRIVEL PALI DI D'ALELIO SALVATORE	IT02279500710	PI008904-21	25/01/2021 10:22:25
CODISAB SRL	IT01204190662	PI009628-21	26/01/2021 10:45:59
FOSSACECA S.R.L.	IT02108860699	PI010176-21	27/01/2021 08:38:01

VISTI i verbali allegati delle sedute virtuali pubbliche del 27/01/2021 e 01/02/2021, rispettivamente il n. 1 e il n. 2, che formano parte integrale e sostanziale del presente atto;

PRESO ATTO che all'esito delle attività di gara è risultata prima classificata l'Impresa CODISAB SRL, con sede legale in Loc. Recocce Z.I. snc – 67061 CARSOLI (AQ), codice fiscale/P. Iva 01204190662, che ha offerto un ribasso del 37,21%, per l'importo contrattuale di € 155.546,96, comprensivo di costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, pari ad € 2.300,00, costi della manodopera, pari ad € 79.400,00 e € 11.011,76 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;

RITENUTO pertanto necessario procedere all'approvazione dei suddetti verbali di gara tenuto conto che il verbale della seduta pubblica del 01/02/2021 equivale a proposta di aggiudicazione per l'affidamento dei lavori relativi all'intervento di "messa in sicurezza del versante orientale di Loc. Cassino" nel Comune di Accumoli (RI), Codice DISS_M_024_03_2017;

CONSIDERATO che nulla è da rilevare in ordine alle modalità, ai termini e alle procedure poste in essere dal RUP;

RITENUTO pertanto di approvare integralmente l'operato del RUP e, alla luce delle sue esposte risultanze di gara, e di procedere all'aggiudicazione dei lavori in oggetto in favore dell' Impresa CODISAB SRL, con sede legale in Loc. Recocce Z.I. snc – 67061 CARSOLI (AQ), codice fiscale/P.

Iva 01204190662, che ha offerto un ribasso del 37,21%, %, per l'importo contrattuale di € 155.546,96, comprensivo di costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, pari ad € 2.300,00, costi della manodopera, pari ad € 79.400,00 e € 11.011,76 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;

VISTA la corrispondenza intercorsa tra l'Ufficio Speciale Ricostruzione e l'Unità Operativa Speciale della Autorità Nazionale Anticorruzione relativa alla verifica preventiva di legittimità degli atti di gara della procedura in oggetto ed in particolare la nota acquisita agli atti dell'USR con prot. n. 323374 del giorno 12/04/2021, con la quale l'Unità Operativa Speciale ha espresso il parere preventivo di competenza;

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate:

1. di approvare gli allegati verbali n. 1 e n. 2 relativi alle sedute di gara svoltesi nei seguenti giorni: 27/01/2021 e 01/02/2021 e che formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di aggiudicare la procedura di gara relativa all'affidamento dei lavori di "*messa in sicurezza del versante orientale di Loc. Cassino*" nel Comune di Accumoli (RI), Codice DISS_M_024_03_2017, in favore dell'Impresa CODISAB SRL, con sede legale in Loc. Recocce Z.I. snc – 67061 CARSOLI (AQ), codice fiscale/P. Iva 01204190662, che ha offerto un ribasso del 37,21%, %, per l'importo contrattuale di € 155.546,96, comprensivo di costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, pari ad € 2.300,00, costi della manodopera, pari ad € 79.400,00 e € 11.011,76 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;
3. di approvare il quadro economico così come di seguito rimodulato:

COMUNE DI ACCUMOLI		Intervento di messa in sicurezza delle aree instabili in loc. Cassino COD DISS M_024_03_2017		22%
				IVA
Quadro Economico				
DESCRIZIONE VOCI				
A	LAVORI			€ 155.546,96
A.1	Importo lavori soggetto a ribasso d'asta	€	144.535,20	
A.2	Oneri sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€	11.011,76	
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE			€ 89.956,33
B.1)	Lavori in economia comprensivi di IVA di legge (insieme agli imprevisti max 10% dei Lavori)			
B.2)	Rilievi, Indagini, Accertamenti e Accatastamenti	€	11.075,46	
B.2.1)	Rilievi e Accatastamenti	€	-	
B.2.2)	Indagini geognostiche, geofisiche e prove di laboratorio	€	6.675,46	
B.2.3)	Monitoraggio	€	1.400,00	
B.2.4)	Prove di laboratorio	€	3.000,00	
B.3)	Spese Tecniche	€	27.177,43	
B.3.1)	Spese per attività consulenza o supporto: <i>geologo</i>	€	2.328,64	
B.3.2)	Spese tecniche <i>progettazione di fattibilità tecnico economica</i>	€	1.867,95	
B.3.3)	Spese tecniche <i>progettazione definitiva</i>	€	4.941,03	
B.3.4)	Spese tecniche <i>progettazione esecutiva compreso CSP</i>	€	3.434,62	
B.3.5)	Spese tecniche <i>direzione dei lavori compreso CSE</i>	€	8.616,67	
B.3.6)	Spese per <i>collaudo statico e tecnico amministrativo</i>	€	5.988,52	
B.3.7)	Spese per Supporto RUP Verifica Progetto Definitivo ed Esecutivo	€	-	
B.4)	Allacciamenti ai pubblici servizi, oneri vari e autorizzazioni compresi bolli ed occupazioni	€	2.345,47	
B.5)	Imprevisti dei Lavori (A) comprensivi di oneri per la sicurezza (Insieme ai lavori in economia max 10% dei Lavori)	€	628,56	
B.6)	Accantonamento di cui all'ex art.106 c. 1 del D.lgs. 50/2016 INFLAZIONE sui prezzi	€	-	
B.7)	Accantonamento di cui all'art. 113 c.2 D. Lgs. 50/2016 e smi (ex art. 92 c.5 D.Lgs. 163/2006) - max 2% Imp. Lavori (A) - Disciplinato da Ordinanza Commissariale n. 57 del 04-07-2018	€	4.824,00	
B.8)	Spese per pubblicità, gara, commissioni giudicatrici e ove previsto per opere artistiche (Legge 717 del 1974 e ss.mm.ii.)	€	-	
B.9)	Contributo ANAC - esonero ai sensi della Delibera n. 359 del 29/03/2017	€	-	
B.10)	Cassa previdenziale di B.2.1 - B.2.4 - B.3.2 - B.3.3 - B.3.4 - B.3.5 - B.3.6 - B.3.7 = 4%	€	993,95	
B.11)	Cassa previdenziale di B.3.1 geologo = 2%	€	46,57	
B.12)	I.V.A. Lavori (A) 22% Adeguamento - Miglioramento / 10% Nuova Costruzione	€	34.220,33	
B.14)	I.V.A. 22% su B.2 - B.5	€	2.436,60	
B.15)	I.V.A. 22% su B.3 - B.10 - B.11	€	6.207,95	
C	ECONOMIE DI GARA			€ 104.496,71
TOTALE GENERALE (A+B+C)				€ 350.000,00

- di dichiarare che l'efficacia della presente determinazione è subordinata all'esito positivo della verifica circa il possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale, di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale
- di dare atto che l'intervento trova copertura economica all'interno dei fondi della contabilità speciale n. 6043 aperta presso la Banca d'Italia, che presenta la necessaria disponibilità e che il relativo importo rientra nelle somme disponibili del quadro economico;
- di comunicare l'aggiudicazione ai sensi dell'art. 76, comma 5, lettera a) del D.lgs. 50/2016, tramite l'utilizzo della Piattaforma telematica - Sistema per gli Acquisti Telematici della Regione Lazio – STELLA;
- di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 del Codice sul sito della stazione appaltante <http://www.ricostruzionelazio.it> nella sezione "Amministrazione Trasparente" e sul sito www.serviziocontrattipubblici.it del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al TAR Lazio entro il termine di giorni trenta dalla pubblicazione.

Il Direttore
Ing. Wanda D'Ercole

Copia



Procedura negoziata per l'affidamento dei lavori di *“Messa in sicurezza del versante orientale di Loc. Cassino nel Comune di Accumoli (RI)”*- Codice «DISS_M_024_03_2017
CUP: C65J18000180001 - CIG: 85195581AC

Importo a base di gara € 241.200,00 di cui € 230.188,24 per lavori soggetti a ribasso d'asta ed € 11.011,76 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, IVA esclusa.

VERBALE DI GARA n. 1

27/01/2021

PREMESSO CHE:

- con determinazione n. A01715 del 09/12/2020 del Direttore dell'Ufficio Speciale Ricostruzione della Regione Lazio è stato stabilito di procedere all'affidamento dei lavori relativi all'*“Intervento di messa in sicurezza del versante orientale di Loc. Cassino nel Comune di Accumoli (RI)”*, mediante procedura negoziata, con consultazione di n. 5 (cinque) operatori economici individuati previa manifestazione di interesse e da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo;
- con la predetta determinazione n. A01715 del 09/12/2020 sono stati approvati, tra l'altro, gli atti di gara, consistenti in:
 - Schema di Lettera di invito contenente il disciplinare di gara;
 - Schema di domanda di partecipazione;
 - Schema di offerta economica;
 - Schema di contratto;
- il giorno 15/01/2021 si è tenuto (come da verbale n. 5 del 15/01/2021) il sorteggio di n. 5 operatori, tra i n. 92 risultanti ammessi all'esito della manifestazione di interesse, come risulta dai verbali nn. 1, 2, 3 e 4 rispettivamente del 05, 07, 11 e 12 gennaio 2021;
- in data 18/01/2021 si è proceduto all'invito, tramite la piattaforma STELLA, dei seguenti n. 5 operatori economici sorteggiati:

Ragione Sociale	Partita IVA
TRIVEL PALI DI D'ALELIO SALVATORE	IT02279500710
C.E.S.I. SRL	IT01677950212
Agostaro Rosario S.r.l.	IT06558380827
CODISAB SRL	IT01204190662
FOSSACECA S.R.L.	IT02108860699

- il termine ultimo per la proposizione di quesiti inviati mediante STELLA da parte degli operatori economici è stato fissato alle ore 23:59 del 20/01/2021;
- il termine ultimo per la presentazione delle offerte è stato fissato alle ore 09:00 del giorno 27/01/2021;

- la prima seduta pubblica virtuale è stata convocata alle ore 09:30 del giorno 27/01/2027 al momento dell'invio della richiesta di offerta;
- in attuazione delle disposizioni di cui al DPCM del 9/02/2020 e successivi decreti, contenenti misure urgenti per il contenimento del contagio da COVID-19 sull'intero territorio nazionale a salvaguardia dell'incolumità pubblica e della salute;
- in considerazione del fatto che la presente procedura di gara è gestita interamente in modalità telematica, ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. 50/2016 attraverso la Piattaforma STELLA della Regione Lazio;
- che la suddetta Piattaforma, come più volte chiarito dalla giurisprudenza amministrativa (vedasi da ultimo Consiglio di Stato Sez. III del 13/12/2018 n. 7039 e Consiglio di Stato Sez. III del 2016 n. 4990) garantisce la tracciabilità da parte del sistema elettronico di tutte le fasi della procedura, l'inviolabilità delle buste elettroniche contenenti le offerte, l'intangibilità del contenuto delle stesse, l'incorruttibilità di ciascun documento presentato, senza alcuna possibilità di alterazione;

TUTTO CIO' PREMESSO

L'anno duemilaventuno, il giorno ventisette, del mese di gennaio, alle ore 09:30, viene svolta dal RUP l'odierna seduta di gara, presso la propria residenza, mediante l'accesso alla Piattaforma STELLA e in assenza di testimoni, la cui presenza in virtù delle suddette considerazioni è da non ritenersi necessaria.

Il RUP procede all'apertura della Piattaforma STELLA e verifica l'elenco delle offerte pervenute entro le ore 09:00 della data odierna, termine ultimo per la presentazione delle offerte. Risultano pervenute n. 4 offerte, come indicato dal quadro di sintesi di seguito riportato:

Ragione Sociale	Partita IVA	Comune	Registro di Sistema	Data e ora ricezione
C.E.S.I. SRL	IT01677950212	Mezzolombardo	PI007380-21	21/01/2021 11:51:15
TRIVEL PALI DI D'ALESIO SALVATORE	IT02279500710	Lucera	PI008904-21	25/01/2021 10:22:25
CODISAB SRL	IT01204190662	Carsoli	PI009628-21	26/01/2021 10:45:59
FOSSACECA S.R.L.	IT02108860699	Roccaspinalveti	PI010176-21	27/01/2021 08:38:01

Il RUP, tramite la selezione della funzionalità "Valutazione Amministrativa" accede all'elenco delle buste amministrative relative alle candidature dei soggetti sopra elencati e procede in ordine di arrivo all'apertura delle stesse indicando per ciascuno di essi, l'esito dell'esame della documentazione presentata, la necessità o meno di soccorso istruttorio, l'esclusione, previa specificazione della relativa motivazione:

➤ OPERATORE ECONOMICO N.1, C.E.S.I. srl

OPERATORE ECONOMICO N.1	CECK-LIST DOCUMENTAZIONE ESAMINATA	ESITO ESAME DOCUMENTAZIONE	SOCCORSO ISTRUTTORIO SI/NO/ESCLUSA
C.E.S.I. srl	DOMANDA DI PARTECIPAZIONE	CONFORME	NO
	ATTESTAZIONE SOA/ DOCUMENTAZIONE A COMPROVA	CONFORME	NO

	DEI REQUISITI DI CUI ALL'ART. 90 DEL D.P.R. 207/2010		
	DGUE	CONFORME	NO
	F23	CONFORME	NO
	PASSOE	CONFORME	NO

L'operatore economico n. 1, **C.E.S.I. srl** viene ammesso.

➤ **OPERATORE ECONOMICO N.2, TRIVEL PALI DI D'ALESIO SALVATORE**

OPERATORE ECONOMICO N.2	CECK-LIST DOCUMENTAZIONE ESAMINATA	ESITO ESAME DOCUMENTAZIONE	SOCCORSO ISTRUTTORIO SI/NO/ESCLUSA
TRIVEL PALI di D'ALESIO SALVATORE	DOMANDA DI PARTECIPAZIONE	CONFORME	NO
	ATTESTAZIONE SOA/ DOCUMENTAZIONE A COMPROVA DEI REQUISITI DI CUI ALL'ART. 90 DEL D.P.R. 207/2010	CONFORME	NO
	DGUE	CONFORME	NO
	F23	CONFORME	NO
	PASSOE	In piattaforma STELLA non risulta caricato il PASSOE.	SI

Il RUP, pertanto, avvalendosi dell'istituto del Soccorso Istruttorio, ai sensi dell'art. 83, comma 9, del D.lgs. 50/2016, procede alla richiesta tramite STELLA (registro di sistema n. PI010481-21), all'operatore economico n.2, della documentazione integrativa relativamente alle carenze citate. Sulla piattaforma viene altresì indicato il giorno 01/02/2021 alle ore 09:00, entro cui detta richiesta dovrà pervenire. L'operatore economico n. 2, **TRIVEL PALI di D'ALESIO SALVATORE** viene ammesso con riserva.

➤ **OPERATORE ECONOMICO N.3, CODISAB srl**

OPERATORE ECONOMICO N.1	CECK-LIST DOCUMENTAZIONE ESAMINATA	ESITO ESAME DOCUMENTAZIONE	SOCCORSO ISTRUTTORIO SI/NO/ESCLUSA
CODISAB srl	DOMANDA DI PARTECIPAZIONE	CONFORME	NO
	ATTESTAZIONE SOA/ DOCUMENTAZIONE A COMPROVA DEI REQUISITI DI CUI ALL'ART. 90 DEL D.P.R. 207/2010	CONFORME	NO
	DGUE	CONFORME	NO
	F23	CONFORME	NO
	PASSOE	CONFORME	NO

L'operatore economico n. 3, **CODISAB srl** viene ammesso.

➤ **OPERATORE ECONOMICO N.1, FOSSACECA srl**

OPERATORE ECONOMICO N.1	CECK-LIST DOCUMENTAZIONE ESAMINATA	ESITO ESAME DOCUMENTAZIONE	SOCCORSO ISTRUTTORIO SI/NO/ESCLUSA
FOSSACECA srl	DOMANDA DI PARTECIPAZIONE	CONFORME	NO
	ATTESTAZIONE SOA/ DOCUMENTAZIONE A COMPROVA DEI REQUISITI DI CUI ALL'ART. 90 DEL D.P.R. 207/2010	CONFORME	NO
	DGUE	CONFORME	NO
	F23	CONFORME	NO
	PASSOE	CONFORME	NO

L'operatore economico n. 4, **FOSSACECA srl** viene ammesso.

Viene stabilita la data della seconda seduta di gara per proseguire nella verifica delle integrazioni a seguito di soccorso istruttorio per il giorno 01/02/2021 alle ore 09:30 e comunicata agli Operatori Economici mediante la piattaforma STELLA. Viene altresì comunicato che la seduta, in caso di conclusione delle operazioni di accertamento di carattere amministrativo di tutti gli OO.EE., proseguirà con l'apertura delle offerte economiche.

Si chiude la seduta alle ore 15:00.

Il RUP

Dott. Geol. Marco Spinazza

firmato



Procedura negoziata per l'affidamento dei lavori di *“Messa in sicurezza del versante orientale di Loc. Cassino nel Comune di Accumoli (RI)”*- Codice «DISS_M_024_03_2017
CUP: C65J18000180001 - CIG: 85195581AC

Importo a base di gara € 241.200,00 di cui € 230.188,24 per lavori soggetti a ribasso d'asta ed € 11.011,76 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, IVA esclusa.

VERBALE DI GARA n. 2

01/02/2021

PREMESSO CHE:

- in attuazione delle disposizioni di cui al DPCM del 9/02/2020 e successivi decreti, contenenti misure urgenti per il contenimento del contagio da COVID-19 sull'intero territorio nazionale a salvaguardia dell'incolumità pubblica e della salute;
- in considerazione del fatto che la presente procedura di gara è gestita interamente in modalità telematica, ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. 50/2016 attraverso la Piattaforma STELLA della Regione Lazio;
- che la suddetta Piattaforma, come più volte chiarito dalla giurisprudenza amministrativa (vedasi da ultimo Consiglio di Stato Sez. III del 13/12/2018 n. 7039 e Consiglio di Stato Sez. III del 2016 n. 4990) garantisce la tracciabilità da parte del sistema elettronico di tutte le fasi della procedura, l'inviolabilità delle buste elettroniche contenenti le offerte, l'intangibilità del contenuto delle stesse, l'incorruttibilità di ciascun documento presentato, senza alcuna possibilità di alterazione;

L'anno duemilaventuno, il giorno primo, del mese di febbraio, alle ore 09:55, viene svolta dal RUP l'odierna seduta di gara, presso la propria residenza, mediante l'accesso alla Piattaforma STELLA e in assenza di testimoni, la cui presenza in virtù delle suddette considerazioni è da non ritenersi necessaria.

Richiamato integralmente il verbale n. 1 del 27/01/2021 della seduta precedente, il RUP procede all'espletamento delle operazioni di gara accedendo alla piattaforma STELLA, verificando la documentazione integrativa pervenuta, richiesta all'operatore economico n.2 TRIVEL PALI DI D'ALELIO SALVATORE, tramite l'istituto del soccorso istruttorio del 27/01/2021, con registro di sistema n. PI010481-21.

Verificata che la stessa, avente registro di sistema n. PI010656-21, risulta inoltrata dal suddetto operatore economico il giorno 27/01/2021 e pertanto entro il termine indicato e verificato che il PASSOE è stato regolarmente prodotto, si procede ad ammettere l'operatore economico n.2, TRIVEL PALI DI D'ALELIO SALVATORE al successivo iter procedurale.

Terminata la valutazione amministrativa, il RUP, tramite la funzionalità “Riepilogo Finale”, procede all'apertura delle buste economiche, verificando la corretta apposizione della firma elettronica e la corrispondenza del valore del ribasso inserito in piattaforma con quello indicato nell'allegato fornito dalla Stazione Appaltante.

Le offerte presentate risultano quindi le seguenti:

Fornitore	Stato Offerta	Rank	Ribasso %	Ribasso €
CODISAB SRL	Aggiudicatario proposto	1	37,21	€ 85.653,04
TRIVEL PALI DI D'ALESIO SALVATORE	II Classificato	2	26,62	€ 61.276,11
FOSSACECA S.R.L.		3	22,82	€ 52.528,96
C.E.S.I. SRL		4	7,50	€ 17.264,12

Il RUP pertanto, tenendo conto dell' offerta presentata nella seduta pubblica del 01 febbraio 2021, propone l'aggiudicazione dell'affidamento per l'esecuzione dei lavori di "Messa in sicurezza del versante orientale di Loc. Cassino nel Comune di Accumoli (RI)"- Codice «DISS_M_024_03_2017 all'Operatore Economico n. 1° classificato all'impresa **CODISAB SRL, con sede legale in Loc. Recocce Z.I. snc – 67061 CARSOLI (AQ) codice fiscale/P. Iva 01204190662**, che ha offerto **un ribasso del 37,21%**, e pertanto per **l'importo contrattuale di € 144.535,20**, comprensivo di costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, pari ad € 2.300,00 e costi della manodopera, pari ad € 79.400,00.

Si chiude la seduta alle ore 10:35.

Il RUP

Dott. Geol. Marco Spinazza

firmato

Copia