

**Direzione:** DIREZIONE

**Area:** GARE E CONTRATTI PER LA RICOSTRUZIONE PUBBLICA

## DETERMINAZIONE *(con firma digitale)*

N. A00042 del 12/01/2022

Proposta n. 71 del 10/01/2022

**Oggetto:**

Procedura negoziata ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. 76/2020 e ss.mm.ii, previa pubblicazione di avviso per manifestazione di interesse, per l'affidamento dei lavori afferenti all'intervento di "Riduzione del rischio idrogeologico in località Colle delle Rocce nel Comune di Antrodoto (RI)" - Codice: DISS\_M\_032\_2017. CUP: C82H17000330001 - CIG: 89466755C4\_ Approvazione verbali di gara e proposta di aggiudicazione

**Proponente:**

Estensore	MOMMI PAOLA	_____firma elettronica_____
Responsabile del procedimento	BRUNELLI ARIANNA	_____firma elettronica_____
Responsabile dell' Area	M. GUBINELLI	_____firma elettronica_____
Direttore	AD INTERIM W. D'ERCOLE	_____firma digitale_____

Firma di Concerto

Procedura negoziata ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. 76/2020 e ss.mm.ii, previa pubblicazione di avviso per manifestazione di interesse, per l'affidamento dei lavori afferenti all'intervento di "Riduzione del rischio idrogeologico in località Colle delle Rocce nel Comune di Antrodoco (RI)" - Codice DISS\_M\_032\_2017. CUP: C82H17000330001 - CIG: 89466755C4\_ Approvazione verbali di gara e proposta di aggiudicazione

## **IL DIRETTORE DELL'UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE POST SISMA 2016 DELLA REGIONE LAZIO**

VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e Disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale", e s.m.i.;

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale" e s.m.i.;

VISTO il decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito in legge n. 229 del 15 dicembre 2016, e successive modificazioni ed integrazioni, recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016";

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016 con la quale è stato dichiarato, per centottanta giorni, lo stato di emergenza in conseguenza dell'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 24 agosto 2016;

VISTI i successivi provvedimenti mediante i quali sono stati ulteriormente estesi gli effetti dello stato di emergenza ed in particolare:

- le delibere del Consiglio dei Ministri del 27 e del 31 ottobre 2016, del 20 gennaio 2017 e del 10 febbraio 2017;
- l'articolo 16-sexies, comma 2, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91;
- la delibera del Consiglio dei ministri del 22 febbraio 2018;
- il decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55 convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 luglio 2018, n. 89;
- la Legge n. 145 del 2018;
- l'art. 1 del Decreto Legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156;
- l'art. 57 del Decreto Legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla Legge 13 ottobre 2020, n. 126;

VISTO l'articolo 2 del decreto-legge 189 del 2016, recante la disciplina delle "Funzioni del Commissario straordinario e dei Vice Commissari" nonché l'articolo 3 del medesimo decreto - legge, recante l'istituzione degli "Uffici speciali per la ricostruzione post sisma 2016";

VISTA la Convenzione per l'istituzione dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito in legge 15 dicembre 2016 n. 229, sottoscritta il 3 novembre 2016 tra la Regione Lazio e i Comuni di Accumoli, Amatrice, Antrodoco, Borbona, Borgo Velino, Castel Sant'Angelo, Cittareale, Leonessa, Micigliano e Posta,

nonché l'Addendum alla citata Convenzione sottoscritto il 21 novembre 2016 tra la Regione Lazio, la Provincia di Rieti e i Comuni di Cantalice, Cittaducale, Poggio Bustone, Rieti e Rivodutri;

VISTO il decreto del Presidente della Regione Lazio, in qualità di Vice Commissario per la ricostruzione post sisma 2016, n. V00009 del 11/07/2018, con il quale è stato conferito all'Ing. Wanda D'Ercole, Direttore della Direzione regionale Lavori Pubblici, Stazione unica Appalti, Risorse Idriche e Difesa del Suolo, l'incarico *ad interim* di Direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio a seguito del nulla osta espresso dalla Giunta regionale del Lazio con deliberazione n. 368 del 10/07/2018, e, n. V00003 del 26/02/2019, n. V00007 del 28/06/2019 e n. V00005 del 29/12/2020 con i quali detto incarico è stato prorogato a seguito dei nulla osta espressi dalla Giunta regionale del Lazio, rispettivamente, con deliberazioni n. 82 del 19/02/2019, n. 394 del 20/06/2019 e n. 1025 del 22/12/2020;

VISTO il DPCM 28 settembre 2017 mediante il quale è stata resa esecutiva la delibera n. 359 adottata dall'Autorità nazionale anticorruzione in data 29 marzo 2017, integrata con delibera n. 1078 del 2018, concernente l'esonero per l'anno 2017 e per gli anni successivi dal pagamento del contributo in favore dell'Autorità per l'affidamento di lavori, servizi e forniture espletati nell'ambito della ricostruzione, pubblica e privata, a seguito degli eventi sismici del 2016 e 2017;

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., recante "*Codice dei contratti pubblici*";

VISTE le Linee guida ANAC n. 3, aggiornate con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell'11 ottobre 2017 aventi ad oggetto "*Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni*";

VISTE le Linee guida ANAC n. 4, aggiornate con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019, recanti "*Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici*";

VISTO l'articolo 14 del D.L. 189/2016 e ss.mm.ii., il quale disciplina la "Ricostruzione Pubblica";

VISTO l'Accordo per l'esercizio dei compiti di alta sorveglianza e di garanzia della correttezza e della trasparenza delle procedure connesse alla ricostruzione pubblica post-sisma datato 02/02/2021, ove è disciplinata l'attività di controllo ex art. 32 del D.L. 189/2016 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione mediante l'Unità Operativa Speciale;

VISTO il D.L. n. 76 del 16 luglio 2020 convertito con modificazioni dalla Legge n. 120 dell'11 settembre 2020 e ss.mm.ii.;

PRESO ATTO delle subentrate disposizioni normative finalizzate alla semplificazione e accelerazione delle procedure di affidamento, applicabili anche nell'ambito degli interventi di ricostruzione delle aree colpite da eventi sismici verificatisi sul territorio nazionale;

VISTE le Ordinanze n. 56 del 10/05/2018, n. 67 del 12/09/2018, nonché l'Ordinanza n. 109 del 21/11/2020 recante "*Approvazione elenco unico dei programmi delle opere pubbliche nonché disposizioni organizzative e definizione delle procedure di semplificazione e accelerazione della ricostruzione pubblica*" per la ricostruzione nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, nella quale, all'interno dell'Allegato n.1, con il n. progressivo 357, è ricompreso l'intervento in oggetto da effettuare nel Comune di Antrodoto (RI), Codice DISS\_M\_032\_2017, per un importo complessivo di € 900.000,00;

DATO ATTO che agli oneri economici derivanti dall'attuazione della sopra citata ordinanza si provvederà con le risorse del Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate di cui all'art. 4 del D.L. n. 189/2016 e ss.mm.ii. a carico della specifica contabilità speciale;

VISTA la Delibera di Giunta Comunale n. 62 del 24/07/2015 con la quale il Comune di Antrodoco ha approvato il "Progetto definitivo degli interventi di riduzione del rischio idrogeologico in Località Colle delle Rocce ai fini della richiesta di contributo alla Regione Lazio – Area Difesa del Suolo e Bonifiche", per l'importo complessivo di € 900.000,00, di cui € 585.000,00 per lavori comprensivi di € 33.133,00 per oneri della sicurezza, pervenuta con prot.n. 0459305 del 25.07.2018;

VISTA la Determinazione del Direttore n. A00579 del 15/11/2018 con la quale l'Arch. Fiorella Giunta, funzionario in servizio presso l'Area Genio Civile Lazio Nord della Direzione Regionale Lavori Pubblici, Stazione Unica Appalti, Risorse Idriche e Difesa del Suolo, è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento della gara di cui all'oggetto, ai sensi dell'articolo 31 del D.lgs. n. 50/2016;

VISTA la Determinazione a contrarre n. A00292 del 27/03/2019, con la quale è stata indetta la gara mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. 50/2016 per l'affidamento dell'incarico di progettazione definitiva ed esecutiva, compresa relazione geologica e dell'incarico di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione relativa all'intervento di "Riduzione del rischio idrogeologico in località Colle delle Rocce nel Comune di Antrodoco (RI)" e sono stati approvati i relativi atti, per un importo a base di gara pari ad € 72.570,85 IVA ed oneri previdenziali esclusi;

VISTA la determinazione n. A00567 del 05/05/2020 con la quale sono stati approvati i verbali di gara ed è stato aggiudicato l'affidamento dei servizi indicati in oggetto, a favore del "RTI Studio Discetti Servizi Integrati di Ingegneria – ANNA MARIA PATELLI", che ha offerto un ribasso economico del 43,87% ed un ribasso sul tempo di esecuzione delle prestazioni del 20%, corrispondente all'importo contrattuale di €. 40.734.02, IVA e oneri di legge esclusi;

VISTO il Progetto Definitivo trasmesso dal "RTI Studio Discetti Servizi Integrati di Ingegneria – Anna Maria Patelli" con prot. n. 0978324 del 16/11/2020 e prot. n. 1047094 del 01/12/2020;

VISTA la determinazione dirigenziale n. A00337 del 25/02/2021 di conclusione positiva con prescrizioni della Conferenza Regionale ai sensi dell'OCSR n. 16 del 3 marzo 2017, relativamente all'intervento in oggetto;

VISTA la determinazione dirigenziale n. A00551 del 18/03/2021 di approvazione del progetto definitivo dell'intervento di "Riduzione del rischio idrogeologico in località Colle delle Rocce nel Comune di Antrodoco (RI)" Codice Opera: DISS\_M\_032\_2017, redatto dal RTI Studio Discetti Servizi Integrati di Ingegneria – Anna Maria Patelli, per un importo complessivo pari ad € 900.000,00 suddiviso in 585.000.00 per lavori comprensivi degli oneri della sicurezza pari a € 32.351,14, e € 291.159,65 per somme a disposizione della Stazione Appaltante oltre € 23.840,35 quali economie di gara;

VISTO il progetto esecutivo dell'intervento di "*Riduzione del rischio idrogeologico in località Colle delle Rocce nel Comune di Antrodoco (RI)*" - Codice DISS\_M\_032\_2017 redatto dal RTI Studio Discetti Servizi Integrati di Ingegneria – ANNA MARIA PATELLI;

VISTO il verbale di verifica del progetto esecutivo, prot. n. DU0106-000048 del 11/08/2021, dell'intervento di "Riduzione del rischio idrogeologico in località Colle delle Rocce nel Comune di Antrodoco (RI)" - Codice DISS\_M\_032\_2017, redatto dal R.U.P., Arch. Fiorella Giunta, in contraddittorio con il progettista incaricato;

VISTO il verbale di validazione del progetto esecutivo prot. n. DU0106-000054 del 12/08/2021 redatto dal R.U.P. Arch. Fiorella Giunta;

VISTO il Decreto del Direttore dell'Ufficio Speciale Ricostruzione Lazio n. DU0106-000047 del 16/08/2021 con il quale è stato approvato il progetto esecutivo, afferente all'intervento di "Riduzione del rischio idrogeologico in località Colle delle Rocce nel Comune di Antrodoco (RI)" - Codice DISS\_M\_032\_2017 ed è stato concesso il contributo per un importo complessivo di € 900.000,00, di cui € 585.000,00 per lavori, comprensivo di € 32.351,14 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed € 291.159,65 per somme a disposizione oltre € 23.840,35 quali economie di gara;

VISTA la Determinazione n. A01833 del 05/10/2021 con la quale si è proceduto alla sostituzione del Responsabile Unico del Procedimento Arch. Fiorella Giunta, con l'Arch. Arianna Brunelli, funzionario in servizio presso l'Ufficio Speciale Ricostruzione, per l'attuazione dell'Intervento di "Riduzione del rischio idrogeologico in località Colle delle Rocce nel Comune di Antrodoco (RI)" – Codice Opera: DISS\_M\_032\_2017.

VISTA la dichiarazione del RUP prot. n.0803718 del 07/10/2021 relativa all'assenza di conflitto di interesse relativamente alla procedura in oggetto resa ai sensi dell'art. 42 del D.lgs. 50/2016.

VISTO l'articolo 113 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. recante "Incentivi per funzioni tecniche" e l'art. 4 dell'Ordinanza Commissariale n. 57 del 4 luglio 2018 "Criteri di ripartizione negli appalti per lavori";

VISTO l'art. 35, comma 3 del D.L. 189/2016 che dispone che *le imprese affidatarie o esecutrici delle opere di cui al comma 1 e di lavori di riparazione o ricostruzione di immobili pubblici danneggiati dal sisma hanno l'obbligo di iscrizione e di versamento degli oneri contributivi presso le Casse edili/Edilcasse provinciali o regionali riconosciute dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e regolarmente operanti nelle Province di Rieti, Ascoli Piceno, Fermo, Macerata, Perugia, Terni, L'Aquila e Teramo;*

VISTA l'Ordinanza n. 78 del 02 agosto 2019 - Misure dirette ad assicurare la regolarità contributiva delle imprese operanti nella ricostruzione pubblica e privata ed in particolare l'Allegato 1 "Accordo tra Commissario Straordinario del Governo, Presidenti delle Regioni Vice-Commissari, Ministero del lavoro e delle politiche Sociali, Struttura di Missione, INAIL, INPS e Parti sociali del settore edile" che dispone che *le imprese esecutrici e subappaltatrici che eseguono lavori edili [...] sono obbligate sin dal giorno precedente l'inizio dei lavori all'iscrizione presso la Cassa edile/Edilcassa del luogo ove si eseguono gli stessi ai sensi dell'art. 35 del citato decreto legge;*

VISTA la Determinazione a contrarre n. A02003 del 21/10/2021 del Direttore dell'Ufficio Speciale Ricostruzione della Regione Lazio con la quale è stata indetta la procedura di gara ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. 76/2020 e ss.mm.ii, previa pubblicazione di avviso per manifestazione di interesse, per l'affidamento dei lavori afferenti all'intervento di "Riduzione del rischio idrogeologico in località Colle delle Rocce nel Comune di Antrodoco (RI)" - Codice DISS\_M\_032\_2017, per un importo complessivo pari ad € 900.000,00 suddiviso in 585.000,00 per lavori comprensivi degli oneri della sicurezza pari a € 32.351,14, e € 291.159,65 per somme a disposizione della Stazione Appaltante oltre € 23.840,35 quali economie di gara, riconducibili alla categoria OS12-B, mediante procedura



negoziata, con invito rivolto a 5 (cinque) Operatori Economici da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo;

**CONSIDERATO CHE:**

- in data 29/10/2021 è stato pubblicato l'avviso per indagine di mercato sul sito web [www.ricostruzione Lazio.it](http://www.ricostruzione Lazio.it) nella sezione "Amministrazione trasparente" sotto la sezione "bandi di gara e contratti", sulla piattaforma di e-procurement S.TEL.LA della Regione Lazio accessibile all'indirizzo: <https://stella.regione.lazio.it/Portale/> sul sito [www.serviziocontrattipubblici.it](http://www.serviziocontrattipubblici.it) del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti" e all'Albo Pretorio del comune di Antrodoco per una durata di almeno 15 giorni;
- il termine ultimo per la presentazione delle istanze di manifestazione di interesse mediante il sistema STELLA da parte degli operatori economici è stato fissato alle ore 09:00 del 17/11/2021;
- entro il suddetto termine risultano pervenute n. 110 istanze di manifestazione di interesse;
- il RUP ha verificato la documentazione delle imprese partecipanti ed ha disposto l'ammissione di n. 103 operatori economici e l'esclusione di n. 7 operatori economici come risultante dai verbali in atti, relativi alle sedute dei giorni 17-18-19-22 e 24/11/2021;
- il giorno 30/11/2021, con registro di sistema n. PI134293-21 è stato effettuato mediante la piattaforma STELLA il sorteggio pubblico telematico per l'individuazione dei 5 Operatori Economici da invitare alla procedura negoziata come di seguito indicati:
  - CONSOTEC S.R.L.;
  - VIA VAI ROAD S.R.L.;
  - ARIS SRL;
  - SABINA CONGLOMERATI SOCIETA' A RESPONSABILITA LIMITATA;
  - CONS. ROCK SRL UNINOMINALE;
- i suddetti operatori economici sono stati invitati, tramite il sistema STELLA il giorno 30/11/2021, con registro di sistema n. PI134293-21, a presentare l'offerta economica, corredata della relativa documentazione, entro il termine del 07/12/2021 ore 09:00;
- entro il suddetto termine risultano pervenute le seguenti n. 4 offerte come di seguito riepilogato:

Ragione Sociale	Codice Fiscale	Partita IVA	Comune	Registro di Sistema	Data ricezione
CONSOTEC S.R.L.	01809140898	IT01809140898	Siracusa	PI136575-21	12/3/2021 3:26:46 PM
CONS. ROCK SRL UNINOMINALE	02827640927	it02827640927	Domusnovas	PI136579-21	12/3/2021 3:34:40 PM
RTI SABINA CONGLOMERATI SOCIETA' A RESPONSABILITA LIMITATA - M.S.Costruzioni	00555050574	IT00555050574	Poggio Catino	PI137637-21	12/6/2021 6:34:32 PM
ARIS SRL	02449490842	IT02449490842	Favara	PI137657-21	12/6/2021 7:39:32 PM

- il RUP si è riunito in seduta virtuale pubblica i giorni 07/12/2021 e 09/12/2021, come da verbali allegati, per l'esame della documentazione amministrativa contenuta nella busta "A" presentata dagli operatori economici partecipanti e l'esame delle offerte economiche contenute nella Busta "B";

PRESO ATTO che a seguito della valutazione amministrativa, sono stati ammessi dalla successiva fase di gara i seguenti n. 4 Operatori Economici:

Ragione Sociale	Codice Fiscale	Partita IVA	ESITO
-----------------	----------------	-------------	-------

CONSOTEC S.R.L.	01809140898	IT01809140898	AMESSO
CONS. ROCK SRL UNINOMINALE	02827640927	it02827640927	AMESSO
RTI SABINA CONGLOMERATI SOCIETA' A RESPONSABILITA LIMITATA - M.S.Costruzioni	00555050574	IT00555050574	AMESSO
ARIS SRL	02449490842	IT02449490842	AMESSO

VISTI i verbali nn. 1 e 2, relativi alle sedute virtuali pubbliche del 07/12/2021 e 09/12/2021 che formano parte integrale e sostanziale del presente atto;

PRESO ATTO che all'esito delle attività di gara è risultato primo classificato l'Operatore Economico ARIS SRL con sede legale in Via Aldo Moro, n. 250 – Favara (AG), P.IVA e C.F. 02449490842, che ha offerto un ribasso del 33,33%, corrispondente all'importo di € 368.450,99 esclusi gli oneri della sicurezza pari a € 32.351,14, per un importo contrattuale di € 400.802,13 oltre IVA;

CONSIDERATO che il Verbale n. 2 del 09/12/2021 equivale a proposta di aggiudicazione per l'affidamento dei lavori di "Riduzione del rischio idrogeologico in località Colle delle Rocce nel Comune di Antrodoco (RI)" - Codice DISS\_M\_032\_2017;

CONSIDERATO che nulla è da rilevare in ordine alle modalità, ai termini e alle procedure poste in essere dal RUP;

RITENUTO pertanto di approvare integralmente l'operato del RUP e, alla luce delle suesposte risultanze di gara, di procedere all'aggiudicazione dei lavori in oggetto a favore dell'Operatore Economico primo classificato ARIS SRL con sede legale in Via Aldo Moro, n. 250 – Favara (AG), P.IVA e C.F. 02449490842, che ha offerto un ribasso del 33,33%, corrispondente all'importo contrattuale di € 368.450,99, esclusi gli oneri della sicurezza pari a € 32.351,14, per un importo contrattuale di € 400.802,13 oltre IVA;

RITENUTO altresì che il ribasso proposto, in rapporto alla qualità della prestazione richiesta, nel rispetto del principio di economicità, è da ritenersi congruo;

VISTA la corrispondenza intercorsa tra l'Ufficio Speciale Ricostruzione e l'Unità Operativa Speciale della Autorità Nazionale Anticorruzione relativa alla verifica preventiva di legittimità degli atti di gara della procedura in oggetto ed in particolare la nota acquisita agli atti dell'USR con prot. n. 6344 del 04/01/2021 con la quale l'Unità Operativa Speciale ha espresso il parere preventivo di competenza;

### **DETERMINA**

per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate:

- 1) di approvare l'operato del RUP come risultante dai verbali nn. 1 e 2 relativi alle sedute pubbliche di gara del 07/12/2021 e 09/12/2021, che formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) di aggiudicare la procedura di gara relativa all'affidamento dei lavori di "Riduzione del rischio idrogeologico in località Colle delle Rocce nel Comune di Antrodoco (RI)" - Codice DISS\_M\_032\_2017, a favore dell'Operatore Economico ARIS SRL con sede legale in Via Aldo Moro, n. 250 – Favara (AG), P.IVA e C.F. 02449490842, che ha offerto un ribasso del 33,33%, corrispondente all'importo di € 368.450,99 esclusi gli oneri della sicurezza pari a € 32.351,14 per

un importo contrattuale di € 400.802,13 oltre IVA;

3) di approvare il quadro economico così come di seguito rimodulato:

		IVA
<b>COMUNE DI ANTRODOCO</b> Riduzione del rischio idrogeologico in località Colle delle Rocce nel Comune di Antrodoto (RI)" - Codice DISS_M_032_2017		22%
<b>Quadro Economico</b>		
	<b>DESCRIZIONE VOCI</b>	<b>QE POST GARA</b>
<b>A</b>	<b>LAVORI</b>	<b>€ 400.802,13</b>
A.1	Importo lavori soggetto a ribasso d'asta	€ 368.450,99
A.2	Oneri sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 32.351,14
<b>B</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE</b>	<b>€ 233.105,98</b>
B.1)	Lavori in economia comprensivi di IVA di legge (insieme agli imprevisti max 10% dei Lavori )	€ -
B.2)	Rilievi, Indagini, Accertamenti e Accatastamenti	€ 6.715,35
B.2.1)	Rilievi e Accatastamenti	€ -
B.2.2)	Indagini geologiche e geognostiche e prove di laboratorio	€ 6.715,35
B.2.3)	Accertamenti ed analisi strutturali e prove di laboratorio	
B.2.4)	Pratiche esproprio (comprensivo oneri e spese per frazionamento)	
B.3)	Spese Tecniche	<b>€ 50.842,06</b>
		AL NETTO DEL RIBASSO
B.3.1)	Spese per attività consulenza o supporto: <i>geologo</i>	€ 3.990,15
B.3.2)	Spese tecniche <i>progettazione di fattibilità tecnico economica</i>	€ -
B.3.3)	Spese tecniche <i>progettazione definitiva</i>	€ 10.573,62
B.3.4)	Spese tecniche <i>progettazione esecutiva compreso CSP</i>	€ 7.349,96
B.3.5)	Spese tecniche <i>direzione dei lavori compreso CSE</i>	€ 18.820,28
B.3.6)	Spese per <i>collaudo statico e tecnico amministrativo</i> )	€ 10.108,05
B.3.7)	Spese per Supporto RUP Verifica Progetto Definitivo ed Esecutivo	
B.4)	Allacciamenti ai pubblici servizi, oneri vari e autorizzazioni compresi bolli	€ -
B.5)	Imprevisti dei Lavori (A) comprensivi di oneri per la sicurezza ( max 10% dei Lavori )	€ 48.916,19
B.6)	Accantonamento di cui all'ex art.106 c. 1 del D.lgs. 50/2016 INFLAZIONE sui prezzi	
B.7)	Accantonamento di cui all'art. 113 c.2 D. Lgs. 50/2016 e smi (ex art. 92 c.5 D.Lgs. 163/2006) - max 2% Imp. Lavori (A) - Disciplinato da Ordinanza Commissariale n. 57 del 04-07-2018	€ 11.700,00
B.8)	Spese per pubblicità, gara, commissioni giudicatrici e ove previsto per opere artistiche (Legge 717 del 1974 e ss.mm.ii.)	€ 947,98
B.9)	Contributo ANAC - esonero ai sensi della Delibera n. 359 del 29/03/2017	€ -
B.10)	Cassa previdenziale di B.2.1 - B.2.4 - B.3.2 - B.3.3 - B.3.4 - B.3.5 - B.3.6 - B.3.7 = 4%	€ 1.874,08
B.11)	Cassa previdenziale di B.3.1 geologo = 2%	€ 79,80
B.12)	I.V.A. Lavori (A) 10% Nuova Costruzione	€ 88.176,47
B.13)	I.V.A. 22% su B.2 - B.5	€ 12.238,94
B.14)	I.V.A. 22% su B.3 - B.10 - B.11	€ 11.615,11
	<b>TOTALE GENERALE (A+B)</b>	<b>€ 633.908,11</b>
<b>C</b>	<b>SOMME DERIVANTI DA ECONOMIE DI GARA</b>	<b>€ 2566.091,89</b>
	<b>GARA SERVIZI TECNICI</b>	€ 40.318,47
	<b>GARA LAVORI</b>	€ 224.721,40
	<b>PUBBLICITA'</b>	€ 1.052,02



TOTALE GENERALE (A+B+C)

€ 900.000,00

- 4) di comunicare l'aggiudicazione ai sensi dell'art. 76, comma 5, lettera a) del D.lgs. 50/2016;
- 5) di dare atto che l'intervento trova copertura economica all'interno dei fondi della contabilità speciale n. 6043 aperta presso la Banca d'Italia, che presenta la necessaria disponibilità e che il relativo importo rientra nelle somme disponibili del quadro economico;
- 6) di dare atto che l'efficacia del provvedimento decorre a partire dalla sottoscrizione dell'atto in formato cartaceo e alla contestuale registrazione e che l'atto sarà successivamente inserito sulla piattaforma informatica regionale al termine del periodo emergenziale;
- 7) di dare atto che, ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D.lgs. n. 50/2016, l'aggiudicazione diventerà efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti dichiarati in sede di gara;
- 8) di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 del Codice sul sito [www.regione.lazio.it/ufficiospicialericostruzione](http://www.regione.lazio.it/ufficiospicialericostruzione) e sul sito [www.serviziocontrattipubblici.it](http://www.serviziocontrattipubblici.it) del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
- 9) di disporre la pubblicazione dell'Avviso di esito della procedura di gara sul sito [www.regione.lazio.it/ufficiospicialericostruzione](http://www.regione.lazio.it/ufficiospicialericostruzione), sul sito [www.serviziocontrattipubblici.it](http://www.serviziocontrattipubblici.it) del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti nonché sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e per estratto, su un quotidiano a diffusione nazionale e un quotidiano a diffusione locale
- 10) Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al TAR Lazio entro il termine di giorni trenta dalla pubblicazione.

Il Direttore  
*Ing. Wanda D'Ercole*



Procedura negoziata ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. 76/2020 e ss.mm.ii, previa pubblicazione di avviso per manifestazione di interesse, per l'affidamento dei lavori afferenti all'intervento di "Riduzione del rischio idrogeologico in località Colle delle Rocce nel Comune di Antrodoto (RI)" - Codice DISS\_M\_032\_2017.

CUP: C82H17000330001 - CIG: 89466755C4

- Importo complessivo € 585.000,00, esclusa IVA, per lavori, comprensivo di € 32.351,14 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.
- Lavori riconducibili alla Categoria OS12- B "Barriere paramassi, fermaneve e simili;"

**VERBALE DELLE OPERAZIONI DI GARA  
SEDUTA PUBBLICA N.1 DEL 07/12/2021**

Bando n. PI120906-21

Invito n. PI134293-21

**PREMESSO CHE:**

- l'intervento in oggetto, da effettuare nel Comune di Antrodoto (RI), risulta ricompreso nell'Ordinanza Commissariale n. 67 del 12/09/2018 recante "Modifiche alle ordinanze n. 37 dell'8 settembre 2017 e n. 56 del 10 maggio 2018", nonché, da ultimo, nell'Ordinanza n. 109 del 23/12/2020 recante "Approvazione elenco unico dei programmi delle opere pubbliche nonché disposizioni organizzative e definizione delle procedure di semplificazione e accelerazione della ricostruzione pubblica" per un importo complessivo di € 900.000,00;
- con Determinazione del Direttore n. A00579 del 15/11/2018 l'Arch. Fiorella Giunta, funzionario in servizio presso l'Area Genio Civile Lazio Nord della Direzione Regionale Lavori Pubblici, Stazione Unica Appalti, Risorse Idriche e Difesa del Suolo, è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento della gara di cui all'oggetto, ai sensi dell'articolo 31 del D.lgs. n. 50/2016;
- con Delibera di Giunta Comunale n. 62 del 24/07/2015 il Comune di Antrodoto ha approvato il "Progetto definitivo degli interventi di riduzione del rischio idrogeologico in Località Colle delle Rocce ai fini della richiesta di contributo alla Regione Lazio – Area Difesa del Suolo e Bonifiche", per l'importo complessivo di € 900.000,00, pervenuta con prot.n. 0459305 del 25.07.2018;
- con Determinazione a contrarre n. A00292 del 27/03/2019, è stata indetta la gara mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. 50/2016 per l'affidamento dell'incarico di progettazione definitiva ed esecutiva, compresa relazione geologica e dell'incarico di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione relativa all'intervento di "Riduzione del rischio idrogeologico in località Colle delle Rocce nel Comune di Antrodoto (RI)" e sono stati approvati i relativi atti, per un importo a base di gara pari ad € 72.570,85 IVA ed oneri previdenziali esclusi;
- con Determinazione n. A00567 del 05/05/2020 sono stati approvati i verbali di gara ed è stato aggiudicato l'affidamento dei servizi indicati in oggetto, a favore del "RTI Studio Discetti Servizi Integrati di Ingegneria – ANNA MARIA PATELLI", che ha offerto un ribasso economico del 43,87% ed un ribasso sul tempo di esecuzione delle prestazioni del 20%, corrispondente all'importo contrattuale di €. 40.734.02, IVA e oneri di legge esclusi;
- con prot. n. 0978324 del 16/11/2020 e prot. n. 1047094 del 01/12/2020 è stato acquisito agli atti il Progetto Definitivo trasmesso dal "RTI Studio Discetti Servizi Integrati di Ingegneria – Anna Maria Patelli";
- con Determinazione dirigenziale n. A00337 del 25/02/2021 si è conclusa positivamente con prescrizioni la Conferenza Regionale ai sensi dell'OCSR n. 16 del 3 marzo 2017, relativamente all'intervento in oggetto;
- con Determinazione dirigenziale n. A00551 del 18/03/2021 è stato approvato il progetto definitivo dell'intervento di "Riduzione del rischio idrogeologico in località Colle delle Rocce nel Comune di Antrodoto (RI)" Codice Opera: DISS\_M\_032\_2017, redatto dal RTI Studio Discetti Servizi Integrati di

Ingegneria – Anna Maria Patelli, per un importo complessivo pari ad € 900.000,00 suddiviso in 585.000.00 per lavori comprensivi degli oneri della sicurezza pari a € 32.351,14, e € 291.159,65 per somme a disposizione della Stazione Appaltante oltre € 23.840,35 quali economie di gara;

- è stato trasmesso il progetto esecutivo dell'intervento di "Riduzione del rischio idrogeologico in località Colle delle Rocce nel Comune di Antrodoto (RI)" - Codice DISS\_M\_032\_2017 redatto dal RTI Studio Discetti Servizi Integrati di Ingegneria – ANNA MARIA PATELLI;

- è stato redatto verbale di verifica del progetto esecutivo, prot. n. DU0106-000048 del 11/08/2021, dell'intervento di "Riduzione del rischio idrogeologico in località Colle delle Rocce nel Comune di Antrodoto (RI)" - Codice DISS\_M\_032\_2017, dal R.U.P., Arch. Fiorella Giunta, in contraddittorio con il progettista incaricato;

- il R.U.P. Arch. Fiorella Giunta ha redatto il verbale di validazione del progetto esecutivo prot. n. DU0106-000054 del 12/08/2021;

- con Decreto del Direttore dell'Ufficio Speciale Ricostruzione Lazio n. DU0106-000047 del 16/08/2021 è stato approvato il progetto esecutivo, afferente all'intervento di "Riduzione del rischio idrogeologico in località Colle delle Rocce nel Comune di Antrodoto (RI)" – Codice DISS\_M\_032\_2017 ed è stato concesso il contributo per un importo complessivo di € 900.000,00, di cui € 585.000,00 per lavori, comprensivo di € 32.351,14 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed € 291.159,65 per somme a disposizione oltre € 23.840,35 quali economie di gara;

- con Determinazione n. A01833 del 05/10/2021 con la quale si è proceduto alla sostituzione del Responsabile Unico del Procedimento Arch. Fiorella Giunta, con l'Arch. Arianna Brunelli, funzionario in servizio presso l'Ufficio Speciale Ricostruzione, per l'attuazione dell'intervento di "Riduzione del rischio idrogeologico in località Colle delle Rocce nel Comune di Antrodoto (RI)" – Codice Opera: DISS\_M\_032\_2017;

- Con Determinazione n. A02010 del 26/10/2021, che rettifica parzialmente la determina n. A01968 del 19/10/2021 si è provveduto ad affidare l'incarico di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a) del D.lgs. n. 50/2016 provvedendo altresì all'istituzione dell'Ufficio di Direzione lavori con il compito di coadiuvare il Direttore dei lavori nell'esecuzione delle proprie attività di controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione dell'intervento affinché i lavori siano eseguiti a regola d'arte, secondo quanto disposto al comma 4 dell'art. 101 d.lgs. 50/2016, composto come segue:

- Direttore dei Lavori: Ing. Paolo Discetti;
- Coordinatore Sicurezza Esecuzione: Ing. Paolo Discetti;
- Direttore Operativo Strutture: Ing. Paolo Discetti;
- Direttore operativo: Ing. Salvatore Carandente;
- Ispettore di Cantiere: Ing. Maria Elena Topa.
- Ispettore di Cantiere Ing. Angela Sorriso.

- il legale rappresentante dello Studio Discetti Servizi Integrati di Ingegneria capogruppo – mandatario del RTP (Studio Discetti Servizi Integrati di Ingegneria – Geol. A.M. Patelli), nonché di direttore dei lavori dell'intervento in oggetto, ai sensi dell'art. 4 del DM 49.2018, ha trasmesso la relativa "Attestazione sullo stato dei luoghi", acquisita agli atti prot. n. 0911414 il 09/11/2021;

- il Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76 convertito con modificazioni dalla Legge n. 120/2020, e ss.mm.ii., reca Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale ed in particolare:
  - l'art. 1, comma 2 che dispone che l'esecuzione di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a un milione di euro avvenga tramite *procedura negoziata, senza bando, di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, nel rispetto*

*di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici;*

- l'art. 1, comma 3 che dispone che *nel caso di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso, le stazioni appaltanti procedono all'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'articolo 97, commi 2, 2-bis e 2-ter, del decreto legislativo n. 50 del 2016, anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque;*
- l'art. 1, comma 4 il quale dispone che per le modalità di affidamento di cui al presente articolo la stazione appaltante non richiede le garanzie provvisorie di cui all'articolo 93 del decreto legislativo n. 50 del 2016, salvo che, in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano particolari esigenze che ne giustifichino la richiesta, che la stazione appaltante indica nell'avviso di indizione della gara o in altro atto equivalente [...];
- l'art. 11, comma 1 che prevede che le disposizioni del presente decreto recanti semplificazioni e agevolazioni procedurali o maggiori poteri commissariali, anche se relative alla scelta del contraente o all'aggiudicazione di pubblici lavori, servizi e forniture, nonché alle procedure concernenti le valutazioni ambientali o ai procedimenti amministrativi di qualunque tipo, trovano applicazione, senza pregiudizio dei poteri e delle deroghe già previsti dalla legislazione vigente, alle gestioni commissariali, in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, finalizzate alla ricostruzione e al sostegno delle aree colpite da eventi sismici verificatisi sul territorio nazionale.

- l'art. 32 comma 2 del D.lgs. 50/2016 il quale stabilisce che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
- le linee guida dell'ANAC n. 4 le quali, al punto 6 prevedono che in caso di affidamento di contratti di lavori di importo pari o superiore a 150.000,00 euro ed inferiore a 1.000.000,00, le stazioni appaltanti, per l'individuazione degli operatori economici da invitare alle procedure negoziate, possono ricorrere ad indagini di mercato per le cui modalità di espletamento e pubblicità si rimanda ai punti da 5.1.1 a 5.1.5 delle medesime linee guida;
- l'importo complessivo dei lavori è pari ad € 585.000,00, oltre IVA, riconducibili alla categoria OS12B ripartito come di seguito specificato:
  - a) importo a base di gara, IVA ed oneri della sicurezza esclusi, soggetto a ribasso è pari ad € 552.648,86;
  - b) importo degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso è pari ad € € 32.351,14;

- è pertanto opportuno esperire apposita procedura negoziata previa pubblicazione di indagine di mercato nel rispetto delle modalità sopra indicate al fine di individuare gli operatori economici qualificati da invitare alla procedura;

-è necessario dare avvio dell'indagine di mercato mediante apposito avviso contenente gli elementi essenziali del contratto, i requisiti di idoneità professionale, i requisiti minimi di capacità economica/finanziaria e le capacità tecniche e professionali richieste ai fini della partecipazione, il numero minimo ed eventualmente massimo di operatori che saranno invitati alla procedura, i criteri di selezione degli operatori economici, le modalità per comunicare con la stazione appaltante;

CONSIDERATO inoltre:

- necessario espletare la suddetta procedura negoziata previa pubblicazione di apposito avviso in modalità telematica ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. 50/2016 mediante l'utilizzo della piattaforma STELLA;
- altresì necessario assicurare l'opportuna pubblicità dell'attività di esplorazione del mercato, pubblicando l'avviso sul profilo di committente [www.ricostruzionelazio.it](http://www.ricostruzionelazio.it) nella sezione "Amministrazione trasparente" sotto la sezione "bandi di gara e contratti", sulla piattaforma di e-procurement Sistema Telematico Acquisti Regione Lazio (in seguito: STELLA), accessibile dal sito <https://stella.regione.lazio.it/Portale/>, sul sito [www.serviziopubblici.it](http://www.serviziopubblici.it) del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e all'Albo Pretorio del comune di Antrodoco per una durata di almeno 15 giorni come previsto al punto 5.1.4 delle richiamate Linee Guida ANAC n. 4;

DATO ATTO che con Determinazione a contrarre n. A02003 del 21/10/2021 del Direttore dell'Ufficio Speciale Ricostruzione della Regione Lazio è stata indetta Procedura negoziata ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. 76/2020 e ss.mm.ii, previa pubblicazione di avviso per manifestazione di interesse, per l'affidamento dei lavori afferenti all'intervento di "Riduzione del rischio idrogeologico in località Colle delle Rocce nel Comune di Antrodoto (RI)" - Codice DISS\_M\_032\_2017, per un importo complessivo pari ad € 900.000,00 suddiviso in 585.000,00 per lavori comprensivi degli oneri della sicurezza pari a € 32.351,14, e € 291.159,65 per somme a disposizione della Stazione Appaltante oltre € 23.840,35 quali economie di gara, riconducibili alla categoria OS12-B, mediante procedura negoziata, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. 76/2020 e ss.mm.ii., con invito rivolto a 5 (cinque) Operatori Economici individuati previa pubblicazione di apposito avviso per manifestazione di interesse e con il criterio del minor prezzo;

pertanto:

- in data 29/10/2021 è stato pubblicato l'avviso per indagine di mercato sul sito web [www.ricostruzionelazio.it](http://www.ricostruzionelazio.it) nella sezione "Amministrazione trasparente" sotto la sezione "bandi di gara e contratti", sulla piattaforma di e-procurement S.TEL.LA della Regione Lazio accessibile all'indirizzo: <https://stella.regione.lazio.it/Portale/> sul sito [www.serviziopubblici.it](http://www.serviziopubblici.it) del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti" e all'Albo Pretorio del comune di Antrodoto per una durata di almeno 15 giorni;
- Entro il termine di scadenza fissato alle ore 09:00 del 17/11/2020 risultano pervenute n. 110 istanze di manifestazioni di interesse come di seguito:

CONSIDERATO che:

- in data 17/11/2021 il RUP ha proceduto alle verifiche soggettive dei requisiti dei suindicati n. 110 Operatori Economici partecipanti proseguendo con le operazioni nei seguenti giorni: 18/11/2021, 19/11/2021, 22/11/2021 e 24/11/2021 come risultante dal Verbale n. 1.
- All'esito delle valutazioni e dell'applicazione del criterio di rotazione degli inviti richiamato nell'avviso di indagine di mercato, ha disposto l'ammissione di n. 103 (centotré) operatori economici e l'esclusione di n. 7 (sette) operatore economico, come risultanti dal verbale n. 1, relativo alle sedute dei giorni 17/11/2021, 18/11/2021, 19/11/2021, 22/11/2021 e 24/11/2021, depositato agli atti del RUP;
- Il giorno 30/11/2021 si è proceduto al pubblico sorteggio di 5 Operatori Economici da invitare alla successiva procedura che sono risultati essere:

N.	Ragione Sociale	Codice Fiscale	Partita IVA
1	CONSOTEC S.R.L.	01809140898	IT01809140898
2	VIA VAI ROAD S.R.L.	02526500612	IT02526500612
3	ARIS SRL	02449490842	IT02449490842
4	SABINA CONGLOMERATI SOCIETA' A RESPONSABILITA LIMITATA	00555050574	IT00555050574
5	CONS. ROCK SRL UNINOMINALE	02827640927	it02827640927

- Il giorno 30/11/2021 i predetti n. 5 operatori economici, sono stati invitati, tramite il sistema STELLA, con registro di sistema n. PI134293-21 a presentare l'offerta economica, corredata della relativa documentazione, entro il termine del 07/12/2021 ore 09.00;
- il termine ultimo per la proposizione di quesiti inviati mediante la piattaforma STELLA da parte degli operatori economici è stato fissato alle ore 15:00 del 02/12/2021;
- la prima seduta pubblica virtuale è stata convocata per le ore 09.30 del giorno 07/12/2021 e comunicata agli operatori economici contestualmente all'invio della richiesta di offerta;

TUTTO CIÒ PREMESSO

L'anno duemilaventuno, il giorno sette del mese di dicembre alle ore 09:45 presso la propria abitazione, si è svolta la seduta pubblica virtuale di gara, presieduta dall'Arch. Arianna Brunelli, funzionario in servizio presso l'Ufficio



Speciale per la Ricostruzione della Regione Lazio, in qualità di R.U.P. e organo monocratico di gara, nonché facente le funzioni anche di segretario verbalizzante, in assenza di testimoni, la cui presenza in virtù delle suddette considerazioni è da non ritenersi necessaria, anche in attuazione delle disposizioni di cui al DPCM del 09/02/2020 e successivi decreti, contenenti misure urgenti per il contenimento del contagio da COVID-19 sull'intero territorio nazionale a salvaguardia dell'incolumità pubblica e della salute.

Richiamati integralmente i verbali delle precedenti sedute di manifestazione di interesse, e più precisamente, il Verbale n. 1 relativo alle sedute tenutesi nei giorni 17-18- 19- 22 e 24/11/2021 e il verbale n. 2 relativo alla seduta del sorteggio pubblico dei n. 5 operatori economici, tenutosi in data 30/11/2021, il RUP procede, mediante la piattaforma STELLA della Regione Lazio, all'apertura della Busta "A" inerente l'avviso in oggetto, indetto in esecuzione della determinazione del Direttore n. A02003 del 21/10/2021.

Il RUP procede quindi all'apertura della Piattaforma STELLA e verifica l'elenco delle offerte pervenute entro le ore 09.00 del giorno 07 dicembre 2021, termine ultimo per la presentazione delle offerte. Risultano pervenute n. 4 offerte, come indicato dal quadro di sintesi di seguito riportato:

Ragione Sociale	Codice Fiscale	Partita IVA	Comune	Registro di Sistema	Data ricezione
CONSOTEC S.R.L.	01809140898	IT01809140898	Siracusa	PI136575-21	12/3/2021 3:26:46 PM
CONS. ROCK SRL UNINOMINALE	02827640927	it02827640927	Domusnovas	PI136579-21	12/3/2021 3:34:40 PM
RTI SABINA CONGLOMERATI SOCIETA' A RESPONSABILITA LIMITATA - M.S.Costruzioni	00555050574	IT00555050574	Poggio Catino	PI137637-21	12/6/2021 6:34:32 PM
ARIS SRL	02449490842	IT02449490842	Favara	PI137657-21	12/6/2021 7:39:32 PM

Il RUP, tramite la selezione della funzionalità "Valutazione Amministrativa" accede all'elenco delle buste amministrative relative alle candidature dei soggetti sopra elencati e procede in ordine di arrivo all'apertura delle stesse indicando per ciascuno di essi, l'esito dell'esame della documentazione presentata, la necessità o meno di soccorso istruttorio, l'esclusione, previa specificazione della relativa motivazione:

➤ **OPERATORE ECONOMICO N. 1, CONSOTEC S.R.L.**

OPERATORE ECONOMICO N.1	CECK-LIST DOCUMENTAZIONE ESAMINATA	ESITO ESAME DOCUMENTAZIONE	SOCCORSO ISTRUTTORIO SI/NO/ESCLUSO
<b>CONSOTEC S.R.L. AMMESSO</b>	DOMANDA DI PARTECIPAZIONE	CONFORME	NO
	ATTESTAZIONE SOA	CONFORME	NO
	DGUE	CONFORME	NO
	PASSOE	CONFORME	NO
	DICHIARAZIONE FACOLTA' DI AVVALERSI DEL SUBAPPALTO	SI	NO
	DOCUMENTO DI IDENTITA': Pitari Agrippino	SI	NO
	Documentazione a corredo: - Attestato ISO_SC 14-3524_ UNI EN ISO 9001:2015		

L'operatore economico n.1, CONSOTEC S.R.L., viene ammesso al successivo iter procedurale.

➤ **OPERATORE ECONOMICO N. 2, CONS. ROCK SRL UNINOMINALE**

<b>OPERATORE ECONOMICO N.2</b>	<b>CECK-LIST DOCUMENTAZIONE ESAMINATA</b>	<b>ESITO ESAME DOCUMENTAZIONE</b>	<b>SOCCORSO ISTRUTTORIO SI/NO/ESCLUSO</b>
<b>CONS. ROCK SRL UNINOMINALE AMMESSO</b>	DOMANDA DI PARTECIPAZIONE	CONFORME	NO
	DGUE	CONFORME	NO
	ATTESTAZIONE SOA	CONFORME	NO
	PASSOE	CONFORME	NO
	DOCUMENTO DI IDENTITA': Mei Daniele	SI	NO
	DICHIARAZIONE FACOLTA' DI AVVALERSI DEL SUBAPPALTO	SI	NO
	Documentazione a corredo: -		

L'operatore economico n. 2, CONS. ROCK SRL UNINOMINALE, è ammesso.

➤ **OPERATORE ECONOMICO N. 3, RTI SABINA CONGLOMERATI SOCIETA' A RESPONSABILITA LIMITATA - M.S.Costruzioni**

<b>OPERATORE ECONOMICO N.3</b>	<b>CECK-LIST DOCUMENTAZIONE ESAMINATA</b>	<b>ESITO ESAME DOCUMENTAZIONE</b>	<b>SOCCORSO ISTRUTTORIO SI/NO/ESCLUSO</b>
<b>RTI SABINA CONGLOMERATI SOCIETA' A RESPONSABILITA LIMITATA - M.S.Costruzioni AMMESSO</b>	DOMANDA DI PARTECIPAZIONE Mandataria	CONFORME	NO
	DOMANDA DI PARTECIPAZIONE Mandante	CONFORME	NO
	Dichiarazione di impegno	CONFORME	NO
	DGUE Mandataria	CONFORME	NO
	DGUE Mandante	CONFORME	NO
	ATTESTAZIONE SOA Mandataria	CONFORME	NO
	ATTESTAZIONE SOA Mandante	CONFORME	NO

	PASSOE	CONFORME	NO
	DOCUMENTO DI IDENTITA': Mazzaferri Sauro Perotti Giorgio	SI	NO
	DICHIARAZIONE FACOLTA' DI AVVALERSI DEL SUBAPPALTO	SI	NO
	Documentazione a corredo: - dichiarazione impegno ati sabina conglomerati s.r.l. - m.s. costruzioni s.r.-unito.pdf - anagrafe antimafia.pdf - attestato iso.pdf - 5_ Modello dichiarazioni mandanti_-unito.pdf - autocertificazione da allegare al DGUE.pdf - certificato cciaa.pdf - protocollo legalità.pdf - PROTOCOLLO-QUADRO-26- luglio-2017-2.pdf - white list.pdf		

L'operatore economico n. 3, RTI SABINA CONGLOMERATI SOCIETA' A RESPONSABILITA LIMITATA - M.S.Costruzioni, è ammesso.

➤ **OPERATORE ECONOMICO N. 4, ARIS SRL**

OPERATORE ECONOMICO N.4	CECK-LIST DOCUMENTAZIONE ESAMINATA	ESITO ESAME DOCUMENTAZIONE	SOCCORSO ISTRUTTORIO SI/NO/ESCLUSO
<b>ARIS SRL AMMESSO</b>	DOMANDA DI PARTECIPAZIONE	CONFORME	NO
	DGUE	CONFORME	NO
	ATTESTAZIONE SOA	CONFORME	NO
	PASSOE	CONFORME	NO
	DOCUMENTO DI IDENTITA': Parisi Stefano	SI	NO
	DICHIARAZIONE FACOLTA' DI AVVALERSI DEL SUBAPPALTO	SI	NO
	Documentazione a corredo: - Informazione antimafia speditiva ed iscrizione provvisoria nell'Anagrafe antimafia degli esecutori istituita dall'art. 30, comma 6, del D.L. n. 189 del 2016 convertito in Legge n. 229 del 2016		

L'operatore economico n. 4, ARIS SRL, è ammesso.

A conclusione delle operazioni di gara svolte, si riepilogano pertanto gli esiti nella seguente tabella, riportandoli altresì nella piattaforma STELLA:

Ragione Sociale	Codice Fiscale	Partita IVA	ESITO
CONSOTEC S.R.L.	01809140898	IT01809140898	AMESSO
CONS. ROCK SRL UNINOMINALE	02827640927	it02827640927	AMESSO
RTI SABINA CONGLOMERATI SOCIETA' A RESPONSABILITA LIMITATA - M.S.Costruzioni	00555050574	IT00555050574	AMESSO
ARIS SRL	02449490842	IT02449490842	AMESSO


Terminata la valutazione amministrativa come sopra descritto viene convocata la prossima seduta virtuale alle ore 09.00 del giorno 09/12/2021 e comunicata agli Operatori Economici mediante la piattaforma STELLA con registro di sistema PI138193-21 del 07/12/2021.

Si chiude la seduta alle ore 16:08 del 07/12/2021.

Delle operazioni di gara così svolte dal Responsabile Unico del Procedimento si redige il presente verbale composto da n. 8 (otto) facciate, che viene approvato e sottoscritto come di seguito.

IL RUP

e Segretario Verbalizzante

*Arch. Arianna Brunelli*  




Procedura negoziata ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. 76/2020 e ss.mm.ii, previa pubblicazione di avviso per manifestazione di interesse, per l'affidamento dei lavori afferenti all'intervento di "Riduzione del rischio idrogeologico in località Colle delle Rocce nel Comune di Antrodoto (RI)" - Codice DISS\_M\_032\_2017.

CUP: C82H17000330001 - CIG: 89466755C4

- Importo complessivo € 585.000,00, esclusa IVA, per lavori, comprensivo di € 32.351,14 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.
- Lavori riconducibili alla Categoria OS12- B "Barriere paramassi, fermaneve e simili;"

**VERBALE DELLE OPERAZIONI DI GARA  
SEDUTA PUBBLICA N.2 DEL 09/12/2021**

Bando n. PI120906-21

Invito n. PI134293-21

**PREMESSO CHE:**

- l'intervento in oggetto, da effettuare nel Comune di Antrodoto (RI), risulta ricompreso nell'Ordinanza Commissariale n. 67 del 12/09/2018 recante "Modifiche alle ordinanze n. 37 dell'8 settembre 2017 e n. 56 del 10 maggio 2018", nonché, da ultimo, nell'Ordinanza n. 109 del 23/12/2020 recante "Approvazione elenco unico dei programmi delle opere pubbliche nonché disposizioni organizzative e definizione delle procedure di semplificazione e accelerazione della ricostruzione pubblica" per un importo complessivo di € 900.000,00;
- con Determinazione del Direttore n. A00579 del 15/11/2018 l'Arch. Fiorella Giunta, funzionario in servizio presso l'Area Genio Civile Lazio Nord della Direzione Regionale Lavori Pubblici, Stazione Unica Appalti, Risorse Idriche e Difesa del Suolo, è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento della gara di cui all'oggetto, ai sensi dell'articolo 31 del D.lgs. n. 50/2016;
- con Delibera di Giunta Comunale n. 62 del 24/07/2015 il Comune di Antrodoto ha approvato il "Progetto definitivo degli interventi di riduzione del rischio idrogeologico in Località Colle delle Rocce ai fini della richiesta di contributo alla Regione Lazio – Area Difesa del Suolo e Bonifiche", per l'importo complessivo di € 900.000,00, pervenuta con prot.n. 0459305 del 25.07.2018;
- con Determinazione a contrarre n. A00292 del 27/03/2019, è stata indetta la gara mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. 50/2016 per l'affidamento dell'incarico di progettazione definitiva ed esecutiva, compresa relazione geologica e dell'incarico di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione relativa all'intervento di "Riduzione del rischio idrogeologico in località Colle delle Rocce nel Comune di Antrodoto (RI)" e sono stati approvati i relativi atti, per un importo a base di gara pari ad € 72.570,85 IVA ed oneri previdenziali esclusi;
- con Determinazione n. A00567 del 05/05/2020 sono stati approvati i verbali di gara ed è stato aggiudicato l'affidamento dei servizi indicati in oggetto, a favore del "RTI Studio Discetti Servizi Integrati di Ingegneria – ANNA MARIA PATELLI", che ha offerto un ribasso economico del 43,87% ed un ribasso sul tempo di esecuzione delle prestazioni del 20%, corrispondente all'importo contrattuale di €. 40.734.02, IVA e oneri di legge esclusi;
- con prot. n. 0978324 del 16/11/2020 e prot. n. 1047094 del 01/12/2020 è stato acquisito agli atti il Progetto Definitivo trasmesso dal "RTI Studio Discetti Servizi Integrati di Ingegneria – Anna Maria Patelli";
- con Determinazione dirigenziale n. A00337 del 25/02/2021 si è conclusa positivamente con prescrizioni la Conferenza Regionale ai sensi dell'OCSR n. 16 del 3 marzo 2017, relativamente all'intervento in oggetto;
- con Determinazione dirigenziale n. A00551 del 18/03/2021 è stato approvato il progetto definitivo dell'intervento di "Riduzione del rischio idrogeologico in località Colle delle Rocce nel Comune di Antrodoto (RI)" Codice Opera: DISS\_M\_032\_2017, redatto dal RTI Studio Discetti Servizi Integrati di



Ingegneria – Anna Maria Patelli, per un importo complessivo pari ad € 900.000,00 suddiviso in 585.000.00 per lavori comprensivi degli oneri della sicurezza pari a € 32.351,14, e € 291.159,65 per somme a disposizione della Stazione Appaltante oltre € 23.840,35 quali economie di gara;

- è stato trasmesso il progetto esecutivo dell'intervento di "Riduzione del rischio idrogeologico in località Colle delle Rocce nel Comune di Antrodoto (RI)" - Codice DISS\_M\_032\_2017 redatto dal RTI Studio Discetti Servizi Integrati di Ingegneria – ANNA MARIA PATELLI;

- è stato redatto verbale di verifica del progetto esecutivo, prot. n. DU0106-000048 del 11/08/2021, dell'intervento di "Riduzione del rischio idrogeologico in località Colle delle Rocce nel Comune di Antrodoto (RI)" - Codice DISS\_M\_032\_2017, dal R.U.P., Arch. Fiorella Giunta, in contraddittorio con il progettista incaricato;

- il R.U.P. Arch. Fiorella Giunta ha redatto il verbale di validazione del progetto esecutivo prot. n. DU0106-000054 del 12/08/2021;

- con Decreto del Direttore dell'Ufficio Speciale Ricostruzione Lazio n. DU0106-000047 del 16/08/2021 è stato approvato il progetto esecutivo, afferente all'intervento di "Riduzione del rischio idrogeologico in località Colle delle Rocce nel Comune di Antrodoto (RI)" – Codice DISS\_M\_032\_2017 ed è stato concesso il contributo per un importo complessivo di € 900.000,00, di cui € 585.000,00 per lavori, comprensivo di € 32.351,14 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed € 291.159,65 per somme a disposizione oltre € 23.840,35 quali economie di gara;

- con Determinazione n. A01833 del 05/10/2021 con la quale si è proceduto alla sostituzione del Responsabile Unico del Procedimento Arch. Fiorella Giunta, con l'Arch. Arianna Brunelli, funzionario in servizio presso l'Ufficio Speciale Ricostruzione, per l'attuazione dell'intervento di "Riduzione del rischio idrogeologico in località Colle delle Rocce nel Comune di Antrodoto (RI)" – Codice Opera: DISS\_M\_032\_2017;

- Con Determinazione n. A02010 del 26/10/2021, che rettifica parzialmente la determina n. A01968 del 19/10/2021 si è provveduto ad affidare l'incarico di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a) del D.lgs. n. 50/2016 provvedendo altresì all'istituzione dell'Ufficio di Direzione lavori con il compito di coadiuvare il Direttore dei lavori nell'esecuzione delle proprie attività di controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione dell'intervento affinché i lavori siano eseguiti a regola d'arte, secondo quanto disposto al comma 4 dell'art. 101 d.lgs. 50/2016, composto come segue:

- Direttore dei Lavori: Ing. Paolo Discetti;
- Coordinatore Sicurezza Esecuzione: Ing. Paolo Discetti;
- Direttore Operativo Strutture: Ing. Paolo Discetti;
- Direttore operativo: Ing. Salvatore Carandente;
- Ispettore di Cantiere: Ing. Maria Elena Topa.
- Ispettore di Cantiere Ing. Angela Sorriso.

- il legale rappresentante dello Studio Discetti Servizi Integrati di Ingegneria capogruppo – mandatario del RTP (Studio Discetti Servizi Integrati di Ingegneria – Geol. A.M. Patelli), nonché di direttore dei lavori dell'intervento in oggetto, ai sensi dell'art. 4 del DM 49.2018, ha trasmesso la relativa "Attestazione sullo stato dei luoghi", acquisita agli atti prot. n. 0911414 il 09/11/2021;

- il Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76 convertito con modificazioni dalla Legge n. 120/2020, e ss.mm.ii., reca Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale ed in particolare:
  - l'art. 1, comma 2 che dispone che l'esecuzione di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a un milione di euro avvenga tramite *procedura negoziata, senza bando, di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, nel rispetto*

*di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici;*

- l'art. 1, comma 3 che dispone che *nel caso di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso, le stazioni appaltanti procedono all'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'articolo 97, commi 2, 2-bis e 2-ter, del decreto legislativo n. 50 del 2016, anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque;*
- l'art. 1, comma 4 il quale dispone che per le modalità di affidamento di cui al presente articolo la stazione appaltante non richiede le garanzie provvisorie di cui all'articolo 93 del decreto legislativo n. 50 del 2016, salvo che, in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano particolari esigenze che ne giustifichino la richiesta, che la stazione appaltante indica nell'avviso di indizione della gara o in altro atto equivalente [...];
- l'art. 11, comma 1 che prevede che le disposizioni del presente decreto recanti semplificazioni e agevolazioni procedurali o maggiori poteri commissariali, anche se relative alla scelta del contraente o all'aggiudicazione di pubblici lavori, servizi e forniture, nonché alle procedure concernenti le valutazioni ambientali o ai procedimenti amministrativi di qualunque tipo, trovano applicazione, senza pregiudizio dei poteri e delle deroghe già previsti dalla legislazione vigente, alle gestioni commissariali, in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, finalizzate alla ricostruzione e al sostegno delle aree colpite da eventi sismici verificatisi sul territorio nazionale.

- l'art. 32 comma 2 del D.lgs. 50/2016 il quale stabilisce che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
- le linee guida dell'ANAC n. 4 le quali, al punto 6 prevedono che in caso di affidamento di contratti di lavori di importo pari o superiore a 150.000,00 euro ed inferiore a 1.000.000,00, le stazioni appaltanti, per l'individuazione degli operatori economici da invitare alle procedure negoziate, possono ricorrere ad indagini di mercato per le cui modalità di espletamento e pubblicità si rimanda ai punti da 5.1.1 a 5.1.5 delle medesime linee guida;
- l'importo complessivo dei lavori è pari ad € 585.000,00, oltre IVA, riconducibili alla categoria OS12B ripartito come di seguito specificato:
  - a) importo a base di gara, IVA ed oneri della sicurezza esclusi, soggetto a ribasso è pari ad € 552.648,86;
  - b) importo degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso è pari ad € € 32.351,14;

- è pertanto opportuno esperire apposita procedura negoziata previa pubblicazione di indagine di mercato nel rispetto delle modalità sopra indicate al fine di individuare gli operatori economici qualificati da invitare alla procedura;

-è necessario dare avvio dell'indagine di mercato mediante apposito avviso contenente gli elementi essenziali del contratto, i requisiti di idoneità professionale, i requisiti minimi di capacità economica/finanziaria e le capacità tecniche e professionali richieste ai fini della partecipazione, il numero minimo ed eventualmente massimo di operatori che saranno invitati alla procedura, i criteri di selezione degli operatori economici, le modalità per comunicare con la stazione appaltante;

CONSIDERATO inoltre:

- necessario espletare la suddetta procedura negoziata previa pubblicazione di apposito avviso in modalità telematica ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. 50/2016 mediante l'utilizzo della piattaforma STELLA;
- altresì necessario assicurare l'opportuna pubblicità dell'attività di esplorazione del mercato, pubblicando l'avviso sul profilo di committente [www.ricostruzionelazio.it](http://www.ricostruzionelazio.it) nella sezione "Amministrazione trasparente" sotto la sezione "bandi di gara e contratti", sulla piattaforma di e-procurement Sistema Telematico Acquisti Regione Lazio (in seguito: STELLA), accessibile dal sito <https://stella.regione.lazio.it/Portale/>, sul sito [www.serviziopubblici.it](http://www.serviziopubblici.it) del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e all'Albo Pretorio del comune di Antrodoco per una durata di almeno 15 giorni come previsto al punto 5.1.4 delle richiamate Linee Guida ANAC n. 4;

DATO ATTO che con Determinazione a contrarre n. A02003 del 21/10/2021 del Direttore dell'Ufficio Speciale Ricostruzione della Regione Lazio è stata indetta Procedura negoziata ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. 76/2020 e ss.mm.ii, previa pubblicazione di avviso per manifestazione di interesse, per l'affidamento dei lavori afferenti all'intervento di "Riduzione del rischio idrogeologico in località Colle delle Rocce nel Comune di Antrodoto (RI)" - Codice DISS\_M\_032\_2017, per un importo complessivo pari ad € 900.000,00 suddiviso in 585.000,00 per lavori comprensivi degli oneri della sicurezza pari a € 32.351,14, e € 291.159,65 per somme a disposizione della Stazione Appaltante oltre € 23.840,35 quali economie di gara, riconducibili alla categoria OS12-B, mediante procedura negoziata, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. 76/2020 e ss.mm.ii., con invito rivolto a 5 (cinque) Operatori Economici individuati previa pubblicazione di apposito avviso per manifestazione di interesse e con il criterio del minor prezzo;

pertanto:

- in data 29/10/2021 è stato pubblicato l'avviso per indagine di mercato sul sito web [www.ricostruzionelazio.it](http://www.ricostruzionelazio.it) nella sezione "Amministrazione trasparente" sotto la sezione "bandi di gara e contratti", sulla piattaforma di e-procurement S.TEL.LA della Regione Lazio accessibile all'indirizzo: <https://stella.regione.lazio.it/Portale/> sul sito [www.serviziopubblici.it](http://www.serviziopubblici.it) del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti" e all'Albo Pretorio del comune di Antrodoto per una durata di almeno 15 giorni;
- Entro il termine di scadenza fissato alle ore 09:00 del 17/11/2020 risultano pervenute n. 110 istanze di manifestazioni di interesse come di seguito:

CONSIDERATO che:

- in data 17/11/2021 il RUP ha proceduto alle verifiche soggettive dei requisiti dei suindicati n. 110 Operatori Economici partecipanti proseguendo con le operazioni nei seguenti giorni: 18/11/2021, 19/11/2021, 22/11/2021 e 24/11/2021 come risultante dal Verbale n. 1.
- All'esito delle valutazioni e dell'applicazione del criterio di rotazione degli inviti richiamato nell'avviso di indagine di mercato, ha disposto l'ammissione di n. 103 (centotré) operatori economici e l'esclusione di n. 7 (sette) operatore economico, come risultanti dal verbale n. 1, relativo alle sedute dei giorni 17/11/2021, 18/11/2021, 19/11/2021, 22/11/2021 e 24/11/2021, depositato agli atti del RUP;
- Il giorno 30/11/2021 si è proceduto al pubblico sorteggio di 5 Operatori Economici da invitare alla successiva procedura che sono risultati essere:

N.	Ragione Sociale	Codice Fiscale	Partita IVA
1	CONSOTEC S.R.L.	01809140898	IT01809140898
2	VIA VAI ROAD S.R.L.	02526500612	IT02526500612
3	ARIS SRL	02449490842	IT02449490842
4	SABINA CONGLOMERATI SOCIETA' A RESPONSABILITA LIMITATA	00555050574	IT00555050574
5	CONS. ROCK SRL UNINOMINALE	02827640927	it02827640927

- Il giorno 30/11/2021 i predetti n. 5 operatori economici, sono stati invitati, tramite il sistema STELLA, con registro di sistema n. PI134293-21 a presentare l'offerta economica, corredata della relativa documentazione, entro il termine del 07/12/2021 ore 09:00;
- il termine ultimo per la proposizione di quesiti inviati mediante la piattaforma STELLA da parte degli operatori economici è stato fissato alle ore 15:00 del 02/12/2021;
- la prima seduta pubblica virtuale è stata esperita alle ore 09:47:04 del giorno 07/12/2021;
- in seguito alla chiusura della prima seduta virtuale è stata data comunicazione con registro di sistema PI138193-21 del 07/12/2021 agli OE coinvolti circa la successiva seduta di gara prevista per il 09/12/2021 alle ore 09:00 per procedere con la valutazione delle offerte tecniche;

## TUTTO CIÒ PREMESSO

L'anno duemilaventuno, il giorno nove del mese di dicembre alle ore 09:12:25 presso la sede dell'Ufficio Speciale Ricostruzione Lazio in via Flavio Sabino, 27 - Rieti, si svolge la seduta pubblica virtuale di gara, presieduta dall'Arch. Arianna Brunelli, funzionario in servizio presso l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Regione Lazio, in qualità di R.U.P. e organo monocratico di gara, nonché facente le funzioni anche di segretario verbalizzante, in assenza di testimoni, la cui presenza in virtù delle suddette considerazioni è da non ritenersi necessaria, anche in attuazione delle disposizioni di cui al DPCM del 09/02/2020 e successivi decreti, contenenti misure urgenti per il contenimento del contagio da COVID-19 sull'intero territorio nazionale a salvaguardia dell'incolumità pubblica e della salute.

Richiamati integralmente i verbali delle precedenti sedute di manifestazione di interesse, e più precisamente, il Verbale n. 1 relativo alle sedute tenutesi nei giorni 17-18- 19- 22 e 24/11/2021, il verbale n. 2 relativo alla seduta del sorteggio pubblico dei n. 5 operatori economici tenutosi in data 30/11/2021, ed il verbale delle operazioni di gara-seduta pubblica n.1 del 07/12/2021, il RUP procede, mediante la piattaforma STELLA della Regione Lazio, tramite la funzionalità "Riepilogo Finale", all'apertura delle buste economiche di ciascun operatore concorrente. Si procede inoltre a verificare la corretta apposizione della firma elettronica e la corrispondenza del valore del ribasso inserito sulla piattaforma con quello indicato nell'allegato fornito dalla Stazione Appaltante.

Le offerte presentate risultano le seguenti:

➤ **OPERATORE ECONOMICO N.1 \_ CONSOTEC S.R.L.:**

- Ribasso offerto: 3,00%
- Costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro: € 4.300,00
- Costi della manodopera: € 203.704,56

L'offerta economica risulta correttamente sottoscritta e corrispondente al valore del ribasso inserito sulla piattaforma.

➤ **OPERATORE ECONOMICO N.2 \_ CONS. ROCK SRL UNINOMINALE:**

- Ribasso offerto: 30,98%
- Costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro: € 3.800,00
- Costi della manodopera: € 152.575,22

L'offerta economica risulta correttamente sottoscritta e corrispondente al valore del ribasso inserito sulla piattaforma.

➤ **OPERATORE ECONOMICO N.3 \_ RTI SABINA CONGLOMERATI SOCIETA' A RESPONSABILITA LIMITATA - M.S.Costruzioni:**

- Ribasso offerto: 30,38%
- Costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro: € 3.000,00
- Costi della manodopera: € 96.000,00

L'offerta economica risulta correttamente sottoscritta e corrispondente al valore del ribasso inserito sulla piattaforma.

➤ **OPERATORE ECONOMICO N.4 \_ ARIS SRL:**

- Ribasso offerto: 33,33%
- Costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro: € 5.850,00
- Costi della manodopera: € 197.700,00

L'offerta economica risulta correttamente sottoscritta e corrispondente al valore del ribasso inserito sulla piattaforma.

La classifica così generata risulta la seguente:

Fornitore	Stato Offerta	Rank	Base d'asta	Ribasso %	Ribasso	Valore Offerta
ARIS SRL	Aggiudicatario proposto	1	€ 552.648,86	33,33	€ 184.197,87	€ 368.450,99
CONS. ROCK SRL UNINOMINALE	II Classificato	2	€ 552.648,86	30,98	€ 171.210,62	€ 381.438,24
RTI SABINA CONGLOMERATI SOCIETA' A RESPONSABILITA LIMITATA - M.S.Costruzioni		3	€ 552.648,86	30,38	€ 167.894,72	€ 384.754,14
CONSOTEC S.R.L.		4	€ 552.648,86	3,00	€ 16.579,47	€ 536.069,39

Il RUP, pertanto, tenendo conto delle offerte esaminate nella odierna seduta virtuale, propone l'aggiudicazione dell'affidamento dei lavori di "Riduzione del rischio idrogeologico in località Colle delle Rocce nel Comune di Antrodoto (RI)" - Codice DISS\_M\_032\_2017, all'Operatore Economico primo classificato ARIS SRL con sede legale in Via Aldo Moro, n. 250 – Favara (AG), P.IVA e C.F. 02449490842, mail [impresaaaris@libero.it](mailto:impresaaaris@libero.it), Pec [ARISSRL@MYPEC.EU](mailto:ARISSRL@MYPEC.EU), che ha offerto un ribasso del 33,33%, per l'importo di € 368.450,99 esclusi gli oneri della sicurezza pari a € 32.351,14, per un importo contrattuale di € 400.802,13 oltre IVA.

Si chiude la seduta alle ore 09:23:59 del 09/12/2021.

Delle operazioni di gara così svolte dal Responsabile Unico del Procedimento si redige il presente verbale composto da n. 6 (sei) facciate, che viene approvato e sottoscritto come di seguito.

IL RUP

e Segretario Verbalizzante

*Arch. Arianna Brunelli*

