

Direzione: DIREZIONE

Area: GARE E CONTRATTI PER LA RICOSTRUZIONE PUBBLICA

DETERMINAZIONE *(con firma digitale)*

N. A02398 del 31/10/2022

Proposta n. 2486 del 31/10/2022

Oggetto:

Procedura ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. 76/2020 e ss.mm.ii, previa pubblicazione di avviso per manifestazione di interesse, per l'affidamento dei lavori relativi all'intervento di Consolidamento dell'area di Piazza Belvedere nella frazione di Apoleggia nel comune di Rivodutri (RI), Codice opera: DISS_M_031_2018. CUP: C29G18000140001 - CIG: 9313367195. Approvazione verbale di gara e proposta di aggiudicazione

Proponente:

Estensore	MASSIMO SINIBALDI	_____firma elettronica_____
Responsabile del procedimento	GRILLI ANTIMO	_____firma elettronica_____
Responsabile dell' Area	G. MANCINI	_____firma elettronica_____
Direttore	AD INTERIM W. D'ERCOLE	_____firma digitale_____

Firma di Concerto

Oggetto: Procedura ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. 76/2020 e ss.mm.ii, previa pubblicazione di avviso per manifestazione di interesse, per l'affidamento dei lavori relativi all'intervento di Consolidamento dell'area di Piazza Belvedere nella frazione di Apoleggia nel comune di Rivodutri (RI), Codice opera: DISS_M_031_2018. CUP: C29G18000140001 - CIG: 9313367195.

Approvazione verbale di gara e proposta di aggiudicazione

**IL DIRETTORE DELL'UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE
POST SISMA 2016 DELLA REGIONE LAZIO**

VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, "*Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e Disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale*", e ss.mm.ii.;

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, "*Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale*" e ss.mm.ii.;

VISTO il decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito in legge n. 229 del 15 dicembre 2016, e successive modificazioni ed integrazioni, recante "*Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016*";

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016 con la quale è stato dichiarato, per centottanta giorni, lo stato di emergenza in conseguenza dell'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 24 agosto 2016;

VISTI i successivi provvedimenti mediante i quali sono stati ulteriormente estesi gli effetti dello stato di emergenza ed in particolare:

- le delibere del Consiglio dei Ministri del 27 e del 31 ottobre 2016, del 20 gennaio 2017 e del 10 febbraio 2017,
- l'articolo 16-sexies, comma 2, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91,
- la delibera del Consiglio dei ministri del 22 febbraio 2018,
- il decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55 convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 luglio 2018, n. 89
- la Legge n. 145 del 2018;
- l'art. 1 del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156;
- art. 57 Decreto Legge 14 agosto 2020, n. 104 "*Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economica*" e ss.mm.ii.;
- la Legge 30 dicembre 2021 n. 234;

VISTO l'articolo 2 del decreto-legge 189 del 2016, recante la disciplina delle "*Funzioni del Commissario straordinario e dei Vice Commissari*" nonché l'articolo 3 del medesimo decreto-legge, recante l'istituzione degli "*Uffici speciali per la ricostruzione post sisma 2016*";

VISTA la Convenzione per l'istituzione dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito in legge 15 dicembre 2016 n. 229, sottoscritta il 3 novembre 2016 tra la Regione Lazio e i Comuni di Accumoli, Amatrice, Antrodoco, Borbona, Borgo Velino, Castel Sant'Angelo, Cittareale, Leonessa, Micigliano e Posta, nonché l'Addendum alla citata Convenzione sottoscritto il 21 novembre 2016 tra la Regione Lazio, la Provincia di Rieti e i Comuni di Cantalice, Cittaducale, Poggio Bustone, Rieti e Rivodutri;

VISTO il decreto del Presidente della Regione Lazio, in qualità di Vice Commissario per la ricostruzione post sisma 2016, n. V00009 del 11/07/2018, con il quale è stato conferito all'Ing. Wanda D'Ercole, Direttore della Direzione regionale Lavori Pubblici, Stazione unica Appalti, Risorse Idriche e Difesa del Suolo, l'incarico ad interim di Direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post

sisma 2016 della Regione Lazio a seguito del nulla osta espresso dalla Giunta regionale del Lazio con deliberazione n. 368 del 10/07/2018, nonché i decreti n. V00003 del 26/02/2019, n. V00007 del 28/06/2019 e n. V00005 del 29/12/2020 con i quali detto incarico è stato prorogato a seguito dei nulla osta espressi dalla Giunta regionale del Lazio, rispettivamente, con deliberazioni n. 82 del 19/02/2019, n. 394 del 20/06/2019 e n. 1025 del 22/12/2020;

VISTO il DPCM 28 settembre 2017 mediante il quale è stata resa esecutiva la delibera n. 359 adottata dall'Autorità nazionale anticorruzione in data 29 marzo 2017, concernente l'esonero per l'anno 2017 e per gli anni successivi dal pagamento del contributo in favore dell'Autorità per l'affidamento di lavori, servizi e forniture espletati nell'ambito della ricostruzione, pubblica e privata, a seguito degli eventi sismici del 2016 e 2017;

VISTO il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. recante "*Codice dei contratti pubblici*";

VISTO il D.L. n. 76 del 16 luglio 2020 e ss.mm.ii., convertito con modificazioni dalla Legge n. 120 dell'11 settembre 2020 e ss.mm.ii.;

VISTE le Linee guida ANAC n. 4, aggiornate con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019, recanti "*Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici*";

VISTO l'articolo 14 del D.L. 189/2016 e ss.mm.ii., il quale disciplina la "*Ricostruzione Pubblica*";

VISTO l'Accordo per l'esercizio dei compiti di alta sorveglianza e di garanzia della correttezza e dell'trasparenza delle procedure connesse alla ricostruzione pubblica post-sisma sottoscritto in data 02/02/2021, ove è disciplinata l'attività di controllo ex art. 32 del D.L. 189/2016 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione mediante l'Unità Operativa Speciale;

VISTE l'Ordinanza Commissariale n. 64 del 09/09/2018 e da ultimo l'Ordinanza n. 109 del 23/12/2020 nella quale, all'Allegato n. 1, è ricompreso l'intervento denominato "*Consolidamento dell'area di Piazza Belvedere*" nel Comune di Rivodutri (RI), codice DISS_M_031_2018, per un importo complessivo pari ad euro € 600.000,00 e per il quale viene indicato, quale soggetto attuatore, la Regione Lazio;

DATO ATTO che agli oneri economici derivanti dall'attuazione della sopra citata ordinanza si provvederà con le risorse del Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate di cui all'art. 4 del D.L. n. 189/2016 e ss.mm.ii. a carico della specifica contabilità speciale;

CONSIDERATO che, per lo svolgimento delle funzioni di cui all'art. 15, comma 1 del D.L. n. 189/2016 e ss.mm.ii, il ruolo di soggetto attuatore, con riguardo all'intervento in oggetto, resta in capo all'Ufficio Speciale Ricostruzione della Regione Lazio;

VISTE le Linee guida ANAC n. 3, aggiornate al D.lgs. 56 del 19/04/2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell'11 ottobre 2017 aventi ad oggetto "*Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni*";

VISTA la determinazione del Direttore n. A00791 del 29/07/2019 con la quale il geom. Antimo Grilli, funzionario dell'USR Lazio, è stato nominato responsabile unico del procedimento per la realizzazione dell'intervento denominato in oggetto, ai sensi dell'articolo 31 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.;

VISTA la dichiarazione del RUP relativamente alla procedura in oggetto, resa ai sensi dell'art. 42 del D.lgs. 50/2016, acquisita agli atti con prot. n. 0668711 del 07/07/2022;

PREMESSO CHE:

- l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione Post Sisma 2016 della Regione Lazio è Soggetto Attuatore e Stazione Appaltante per l'intervento in oggetto;
- con determinazione n. A00768 del 09/06/2020 è stata indetta la procedura negoziata ai sensi dell'art. 2, comma 2-bis del D.L. 189/2016, previa pubblicazione di Avviso di Indagine di mercato, per l'affidamento della progettazione di fattibilità tecnica ed economica, progettazione definitiva, progettazione esecutiva, relazione geologica, direzione lavori,

coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dell'intervento di Consolidamento dell'area di Piazza Belvedere nella frazione di Apoleggia nel Comune di Rivodutri (RI). Codice Opera: DISS_M_031_2018;

- con determinazione n. A00003 del 21/01/2021 è stato affidato l'incarico di progettazione di fattibilità tecnica economica, progettazione definitiva, progettazione esecutiva, compresa relazione geologica, dell'incarico di direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, relativi all'intervento denominato "*Consolidamento dell'area di Piazza Belvedere nella frazione di Apoleggia*" nel comune di Rivodutri (RI) - Codice: DISS_M_031_2018, a favore dell'Operatore Economico RTP Alberto Oelker - Federico Del Gaia - Giulia Orlandini - Gaetano Saija (costituitisi in Associazione temporanea di Professionisti denominata "INTeA");

CONSIDERATO CHE:

- il progetto definitivo afferente all'intervento in oggetto, redatto dal RTP Alberto Oelker - Federico Del Gaia - Giulia Orlandini - Gaetano Saija, è stato acquisito agli atti in data 20/10/2021 al prot. n. 0847368 e successive integrazioni prot. n. 0895120 del 04/11/2021, prot. n. 0993478 del 01/12/2021 e prot. n. 1089575 del 31/12/2021;
- con Determinazione n. A00661 del 10/03/2022 è stato approvato il Progetto Definitivo, per un importo complessivo pari a € 600.000,00 suddiviso in € 256.544,98 per lavori e € 159.579,80 per somme a disposizione della stazione appaltante, oltre ad €. 183.875,22 per somme derivanti da economie di appalto;

VISTO il Progetto Esecutivo, afferente all'intervento in oggetto, acquisito agli atti dell'USR a mezzo PEC prot. n. 0443549 del 06/05/2022 e integrazioni prot. n. 0541275 del 01/06/2022 e prot. n. 0585022 del 14/06/2022, per un importo complessivo pari a € 600.000,00 suddiviso in € 323.410,37 per lavori e € 164.150,77 per somme a disposizione della stazione appaltante, oltre ad €. 112.439,36 per somme derivanti da economie di appalto;

VISTO il verbale di verifica preventiva della progettazione esecutiva redatto dal RUP, in contraddittorio con il progettista incaricato, acquisito agli atti con prot. 0590979 del 15/06/2022, con esito positivo;

VISTO il verbale di validazione del progetto esecutivo acquisito agli atti in data con prot. n. 0590996 del 15/06/2022 redatto dal RUP, ai sensi dell'art. 26, comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii;

VISTO il Decreto del Direttore dell'Ufficio Speciale Ricostruzione Lazio n. A01515 del 23/06/2022 con il quale è stato approvato il progetto esecutivo afferente all'intervento di "*Consolidamento dell'area di Piazza Belvedere*" nel comune di Rivodutri (RI), codice DISS_M_031_2018, ed è stato concesso il contributo per un importo complessivo di € 600.000,00, di cui € 323.410,37 per lavori, comprensivo degli oneri della sicurezza pari a € 9.551,80 non soggetti a ribasso ed € 164.150,27 per somme a disposizione;

VISTA la determina n. A01815 del 01/08/2022 con la quale è stato nominato l'Ing. Gaetano Saija, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Perugia con il n. A 1377, in possesso dei requisiti necessari, Direttore dei lavori e di Coordinatore in materia di salute e di sicurezza, durante l'esecuzione dei lavori relativi all'intervento denominato "*Consolidamento dell'area di Piazza Belvedere nella frazione di Apoleggia*" nel comune di Rivodutri (RI) - Codice: DISS_M_031_2018;

VISTA l'attestazione dello stato dei luoghi del Direttore dei Lavori;

VISTO l'articolo 113 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. recante "*Incentivi per funzioni tecniche*" e l'art. 4 dell'Ordinanza Commissariale n. 57 del 4 luglio 2018 "*Criteri di ripartizione negli appalti per lavori*";

VISTA la determinazione n. A02036 del 12/09/2022 con la quale è stata indetta la procedura negoziata ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. 76/2020 e ss.mm.ii., con consultazione di n. 5 (cinque) operatori economici, debitamente individuati previa pubblicazione di avviso per manifestazione di interesse e da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo per l'affidamento dei lavori relativi all'intervento di "*Consolidamento dell'area di Piazza Belvedere nella frazione di Apoleggia*" nel comune di Rivodutri (RI) - Codice opera: DISS_M_031_2018, per un importo

complessivo di € 323.410,37, di cui € 313.858,57 per lavori soggetti a ribasso d'asta e € 9.551,80 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, esclusa IVA, riconducibili alle categorie OS21 e OG2;

CONSIDERATO CHE:

- per l'espletamento delle procedure di gara la Stazione Appaltante si avvale del Sistema Telematico Acquisti Regione Lazio (in seguito: S.TEL.LA), accessibile dal sito <https://stella.regione.lazio.it/Portale/> ;
- in data 15/09/2022 è stato pubblicato l'avviso per indagine di mercato sul sito web www.ricostruzionelazio.it nella sezione "Amministrazione trasparente" sotto la sezione "bandi di gara e contratti", sulla piattaforma di e-procurement S.TEL.LA della Regione Lazio accessibile all'indirizzo: <https://stella.regione.lazio.it/Portale/> sul sito www.serviziocontrattipubblici.it del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti" e all'Albo Pretorio del comune di Rivodutri per una durata di almeno 15 giorni;
- entro le ore 09:00 del 03/10/2022, termine ultimo di presentazione delle manifestazioni di interesse, sono pervenute n. 63 istanze;
- i giorni 3 e 4 ottobre 2022, giusto Verbali in atti depositati agli atti del RUP, si è proceduto alla verifica delle istanze di manifestazione di interesse pervenute, e sono risultate ammesse alla successiva fase di sorteggio n. 58 imprese ed escluse n. 5 imprese;
- in data 17/10/2022, giusto Verbale in atti, è stato effettuato tramite piattaforma STELLA, il sorteggio pubblico svolto in modalità telematica e sono stati individuati i seguenti n. 5 operatori economici da invitare alla successiva procedura negoziata:

N.	Ragione Sociale	P.IVA/C.F.	Data invio
1	IDROSTRADE - S.R.L	IT0395700650	17/10/2022 ore 13:30:42
2	F.LLI DI MENNA & FIGLI SRL	IT0319070942	17/10/2022 ore 13:30:42
3	ONORATI COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.	IT04945661009	17/10/2022 ore 13:30:42
4	ROGU COSTRUZIONI SRL	IT02995080799	17/10/2022 ore 13:30:42
5	CO.E.S. DI FRANCESCO GUZZO SRL	IT03074010798	17/10/2022 ore 13:30:42

- con registro di sistema PI123895-22 del 17/10/2022 i suddetti operatori sorteggiati sono stati invitati tramite il sistema S.TEL.LA a presentare l'offerta economica, corredata della relativa documentazione, entro il termine delle ore 09:30 del giorno 26/10/2022;
- entro il suddetto termine, risulta pervenuta n. 1 offerta come di seguito riepilogato:

N.	Ragione Sociale	P.IVA/C.F.	Data invio
1	F.LLI DI MENNA & FIGLI SRL	IT0319070942	17/10/2022 ore 13:30:42

- il RUP ha svolto la seduta virtuale pubblica in data 26/10/2022, come da verbale allegato, per l'esame della documentazione amministrativa contenuta nella busta "A" e della busta "B" contenente l'offerta economica;

VISTO il verbale allegato della seduta virtuale pubblica del 26/10/2022 che forma parte integrale e sostanziale del presente atto;

PRESO ATTO che all'esito delle attività di gara è risultato primo classificato l'Operatore Economico F.LLI DI MENNA & FIGLI SRL, con sede legale in C.da Macchia, 9, Capracotta (IS) – CAP 86082 CF/ P. IVA IT00319070942, che ha offerto il ribasso del 2,00% per un importo contrattuale di € 317.133,20, di cui € 9.551,80 per oneri della sicurezza, oltre IVA;

CONSIDERATO che il verbale del giorno 26/10/2022 equivale a proposta di aggiudicazione per l'affidamento dei lavori relativi all'intervento di "Consolidamento dell'area di Piazza Belvedere nella frazione di Apoleggia" nel comune di Rivodutri (RI) - Codice opera: DISS_M_031_2018;

CONSIDERATO che nulla è da rilevare in ordine alle modalità, ai termini e alle procedure poste in essere dal RUP;

RITENUTO pertanto di approvare integralmente l'operato del RUP e il verbale di gara del 26/10/2022 e, alla luce delle sue esposte risultanze di gara, di procedere all'aggiudicazione dei lavori in oggetto a favore dell'Operatore Economico: F.LLI DI MENNA & FIGLI SRL, con sede legale in C.da Macchia, 9, Capracotta (IS) – CAP 86082 CF/ P. IVA IT00319070942, che ha offerto il ribasso del 2,00%, per un importo contrattuale di € 317.133,20, di cui € 9.551,80 per oneri della sicurezza, oltre IVA;

RITENUTO altresì necessario approvare il Quadro Economico così come di seguito rimodulato:

	DESCRIZIONE VOCI		
A	LAVORI		€ 317.133,20
A.1	Importo lavori al netto del ribasso d'asta del 2,00%	€ 307.581,40	
A.2	Oneri sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 9.551,80	
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE		€ 162.404,38
B.1)	Lavori in economia comprensivi di IVA di legge (insieme agli imprevisti max 10% dei lavori)	€ -	
B.2)	Rilievi, Indagini, Accertamenti e Accatastamenti	€ 9.871,87	
B.2.1)	Rilievi e Accatastamenti	€ -	
B.2.2)	Indagini geologiche e geognostiche e prove di laboratorio	€ 7.514,73	
B.2.3)	Accertamenti ed analisi strutturali e prove di laboratorio	€ 2.357,14	
B.2.4)	Altre spese tecniche	€ -	
B.3)	Spese Tecniche	€ 43.158,94	
B.3.1)	Spese per attività consulenza o supporto: <i>geologo</i>	€ 3.820,91	
B.3.2)	Spese tecniche <i>progettazione di fattibilità tecnica economica</i>	€ 1.942,89	
B.3.3)	Spese tecniche <i>progettazione definitiva</i>	€ 9.007,96	
B.3.4)	Spese tecniche <i>progettazione esecutiva compreso CSP</i>	€ 7.330,01	
B.4.4)	Spese tecniche <i>direzione dei lavori compreso CSE</i>	€ 12.893,75	
B.4.5)	Spese per verifiche tecniche (<i>Collaudo statico e tecnico amministrativo</i>)	€ 8.163,42	
B.5)	Allacciamenti ai pubblici servizi, oneri vari e autorizzazioni compresi bolli	€ -	
B.6)	Imprevisti dei Lavori (A) comprensivi di oneri per la sicurezza (max 5% su Imp. Lavori (A))	€ 15.856,66	
B.7)	Accantonamento di cui all'ex art.106 c. 1 del D.lgs. 50/2016 INFLAZIONE sui prezzi	€ -	

B.8)	Accantonamento di cui all'art. 113 c.2 D. Lgs. 50/2016 e smi (ex art. 92 c.5 D.Lgs. 163/2006) - max 2% Imp. Lavori a base di gara (€ 323.410,37) - Disciplinato da Ordinanza Commissariale n. 57 del 04-07-2018	€	6.486,21
B.9)	Spese per pubblicità, gara, commissioni giudicatrici e per opere artistiche (Legge 717 del 1974 e ss.mm.ii.)	€	-
B.10)	Contributo ANAC - esonero ai sensi della Delibera n. 359 del 29/03/2017	€	-
B.11)	Cassa previdenziale di B.3.1 - B.4.2 - B.4.3 - B.4.4 - B.4.5 = 4%	€	1.573,52
B.12)	Cassa previdenziale di B.4.1 geologo = 4%	€	152,84
B.13)	I.V.A. Lavori (A) pari al 22%	€	69.769,30
B.14)	I.V.A. 22% su B.1 - B.3.2 - B.3.3 - B.5 - B.6	€	5.660,28
B.15)	I.V.A. 22% su B.3.1 - B.4 - B.11 - B.12	€	9.874,77
TOTALE GENERALE (A+B)		€	479.537,58
SOMME DERIVANTI DA ECONOMIE DI APPALTO:			
C		€	120.462,42
TOTALE (A+B+C)		€	600.000,00

PRESO ATTO che non occorre acquisire il parere preventivo dell'Unità Operativa Speciale dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (reso ai sensi dell'art. 32 del D.L. 189/2016 e s.m.i.), in quanto l'importo complessivo posto a base di gara è inferiore ad € 350.000,00;

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate:

- di approvare l'operato del RUP e l'allegato Verbale di gara del giorno 26/10/2022 che equivale a proposta di aggiudicazione, depositato agli atti dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione Lazio e che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
- di aggiudicare la procedura di gara relativa all'affidamento dei lavori relativi all'intervento di "Consolidamento dell'area di Piazza Belvedere nella frazione di Apoleggia" nel comune di Rivodutri (RI) - Codice opera: DISS_M_031_2018 a favore dell'Operatore Economico primo classificato: F.LLI DI MENNA & FIGLI SRL, con sede legale in C.da Macchia, 9, Capracotta (IS) – CAP 86082 CF/ P. IVA IT00319070942, che ha offerto il ribasso del 2,00% per un importo contrattuale di € 317.133,20, di cui € 9.551,80 per oneri della sicurezza, oltre IVA;
- di approvare il Quadro Economico così come di seguito rimodulato:

	DESCRIZIONE VOCI		
A	LAVORI	€	317.133,20
A.1	Importo lavori al netto del ribasso d'asta del 2,00%	€	307.581,40
A.2	Oneri sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€	9.551,80

SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE		€	162.404,38
B.1)	Lavori in economia comprensivi di IVA di legge (insieme agli imprevisti max 10% dei lavori)	€	-
B.2)	Rilievi, Indagini, Accertamenti e Accatastamenti	€	9.871,87
B.2.1)	Rilievi e Accatastamenti	€	-
B.2.2)	Indagini geologiche e geognostiche e prove di laboratorio	€	7.514,73
B.2.3)	Accertamenti ed analisi strutturali e prove di laboratorio	€	2.357,14
B.2.4)	Altre spese tecniche	€	-
B.3)	Spese Tecniche	€	43.158,94
B.3.1)	Spese per attività consulenza o supporto: <i>geologo</i>	€	3.820,91
B.3.2)	Spese tecniche <i>progettazione di fattibilità tecnica economica</i>	€	1.942,89
B.3.3)	Spese tecniche <i>progettazione definitiva</i>	€	9.007,96
B.3.4)	Spese tecniche <i>progettazione esecutiva compreso CSP</i>	€	7.330,01
B.4.4)	Spese tecniche <i>direzione dei lavori compreso CSE</i>	€	12.893,75
B.4.5)	Spese per verifiche tecniche (<i>Collaudo statico e tecnico amministrativo</i>)	€	8.163,42
B.5)	Allacciamenti ai pubblici servizi, oneri vari e autorizzazioni compresi bolli	€	-
B.6)	Imprevisti dei Lavori (A) comprensivi di oneri per la sicurezza (max 5% su Imp. Lavori (A))	€	15.856,66
B.7)	Accantonamento di cui all'ex art.106 c. 1 del D.lgs. 50/2016 INFLAZIONE sui prezzi	€	-
B.8)	Accantonamento di cui all'art. 113 c.2 D. Lgs. 50/2016 e smi (ex art. 92 c.5 D.Lgs. 163/2006) - max 2% Imp. Lavori a base di gara (€. 323.410,37) - Disciplinato da Ordinanza Commissariale n. 57 del 04-07-2018	€	6.486,21
B.9)	Spese per pubblicità, gara, commissioni giudicatrici e per	€	-

	opere artistiche (Legge 717 del 1974 e ss.mm.ii.)		
B.10)	Contributo ANAC - esonero ai sensi della Delibera n. 359 del 29/03/2017	€	-
B.11)	Cassa previdenziale di B.3.1 - B.4.2 - B.4.3 - B.4.4 - B.4.5 = 4%	€	1.573,52
B.12)	Cassa previdenziale di B.4.1 geologo = 4%	€	152,84
B.13)	I.V.A. Lavori (A) pari al 22%	€	69.769,30
B.14)	I.V.A. 22% su B.1 - B.3.2 - B.3.3 - B.5 - B.6	€	5.660,28
B.15)	I.V.A. 22% su B.3.1 - B.4 - B.11 - B.12	€	9.874,77
TOTALE GENERALE (A+B)		€	479.537,58
SOMME DERIVANTI DA ECONOMIE DI APPALTO:			
C		€	120.462,42
TOTALE (A+B+C)		€	600.000,00

1. di comunicare l'aggiudicazione ai sensi dell'art. 76, comma 5, lettera a) del D.lgs. 50/2016;
2. di dare atto che l'intervento trova copertura economica all'interno dei fondi della contabilità speciale n. 6043 aperta presso la Banca d'Italia, che presenta la necessaria disponibilità e che il relativo importo rientra nelle somme disponibili del quadro economico;
3. di dare atto che, ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D.lgs. n. 50/2016, l'aggiudicazione diventerà efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti dichiarati in sede di gara;
4. di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 del Codice sul sito della stazione appaltante <http://www.ricostruzionelazio.it> nella sezione "Amministrazione Trasparente" e sul sito www.serviziocontrattipubblici.it del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al TAR Lazio entro il termine di trenta giorni.

Il Direttore

Ing. Wanda D'Ercole



Procedura ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. 76/2020 e ss.mm.ii, previa pubblicazione di avviso per manifestazione di interesse, per l'affidamento dei lavori relativi all'intervento di Consolidamento dell'area di Piazza Belvedere nella frazione di Apoleggia nel comune di Rivodutri (RI), Codice opera: DISS_M_031_2018. CUP: C29G18000140001 - CIG: 9313367195

Importo complessivo di € 323.410,37, di cui € 313.858,57 per lavori soggetti a ribasso d'asta e € 9.551,80 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, esclusa IVA ed oneri di legge.

VERBALE DI GARA N. 1 DEL 26/10/2022

PREMESSO CHE:

- l'intervento in oggetto relativo ai lavori di Consolidamento dell'area di Piazza Belvedere nella frazione di Apoleggia nel comune di Rivodutri (RI), Codice opera: DISS_M_031_2018 è ricompreso nell'Ordinanza n. 109 del 23/12/2020;
- l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione Post Sisma 2016 della Regione Lazio è Stazione Appaltante per l'affidamento dell'incarico professionale di progettazione di fattibilità tecnico economica, progettazione definitiva, progettazione esecutiva, relazione geologica, dell'incarico di direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione;
- con determinazione del Direttore n. A00791 del 29/07/2019 il geom. Antimo Grilli, funzionario dell'USR Lazio, è stato nominato responsabile unico del procedimento per la realizzazione dell'intervento denominato in oggetto, ai sensi dell'articolo 31 del D.lgs.18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.;
- con determinazione n. A02036 del 12/09/2022 è stata indetta la procedura negoziata ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. 76/2020 e ss.mm.ii., con consultazione di n. 5 (cinque) operatori economici, debitamente individuati previa pubblicazione di avviso per manifestazione di interesse e da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo per l'affidamento dei lavori relativi all'intervento di "*Consolidamento dell'area di Piazza Belvedere nella frazione di Apoleggia*" nel comune di Rivodutri (RI) - Codice opera: DISS_M_031_2018, per un importo complessivo di € 323.410,37, di cui € 313.858,57 per lavori soggetti a ribasso d'asta e € 9.551,80 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, esclusa IVA, riconducibili alle categorie OS21 e OG2;
- in data 15/09/2022 è stato pubblicato l'avviso per indagine di mercato sul sito web www.ricostruzionelazio.it nella sezione "*Amministrazione trasparente*" sotto la sezione "*bandi di gara e contratti*", sulla piattaforma di e-procurement S.TEL.LA della Regione Lazio accessibile all'indirizzo: <https://stella.regione.lazio.it/Portale/> sul sito www.serviziocontrattipubblici.it del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti" e all'Albo Pretorio del comune di Rivodutri per una durata di almeno 15 giorni;
- entro le ore 09:00 del 03/10/2022, termine ultimo fissato per la presentazione, risultano pervenute su S.TEL.LA n. 63 (sessantatre) istanze di manifestazione di interesse;
- come da Verbali dei giorni 3 e 4 ottobre 2022, il RUP ha proceduto ad effettuare la verifica delle istanze di manifestazione di interesse di cui sopra e, all'esito delle valutazioni e dell'applicazione del criterio di rotazione degli inviti richiamato nell'avviso di indagine di mercato, ha disposto l'ammissione di n. 58 (cinquantotto) operatori economici e l'esclusione di n. 5 (cinque) operatori economici, come risultante dal verbale Manifestazione di Interesse depositato agli atti del RUP;
- in data 17/10/2022 è stato effettuato il sorteggio tramite piattaforma S.TEL.LA, come da verbale Manifestazione di Interesse, depositato agli atti del RUP, e sono stati individuati n. 5 (cinque) Operatori Economici da invitare alla procedura negoziata;
- il giorno 17/10/2022, tramite il sistema S.TEL.LA, con registro di sistema n. PI123895-22, sono stati invitati a presentare l'offerta economica, corredata della relativa documentazione,

entro il termine delle ore 09:30 del giorno 26/10/2022, i seguenti 5 Operatori Economici sorteggiati:

N.	Ragione Sociale	P.IVA/C.F.	Data invio
1	IDROSTRADE - S.R.L	IT0395700650	17/10/2022 ore 13:30:42
2	F.LLI DI MENNA & FIGLI SRL	IT0319070942	17/10/2022 ore 13:30:42
3	ONORATI COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.	IT04945661009	17/10/2022 ore 13:30:42
4	ROGU COSTRUZIONI SRL	IT02995080799	17/10/2022 ore 13:30:42
5	CO.E.S. DI FRANCESCO GUZZO SRL	IT03074010798	17/10/2022 ore 13:30:42

- il termine ultimo per la proposizione di quesiti inviati mediante il S.TELLA da parte degli operatori economici è stato fissato alle ore 23:59 del 20/10/2022;
- al momento dell'invio della richiesta di offerta, la prima seduta pubblica virtuale è stata convocata alle ore 10:00 del giorno 26/10/2022;

TUTTO CIO' PREMESSO

L'anno duemilaventidue, il giorno ventisei, del mese di ottobre, (26/10/2022), alle ore 10:19, si svolge la seduta presieduta dal Geom. Antimo Grilli, funzionario della Regione Lazio.

Il RUP procede all'apertura della Piattaforma S.TELLA e, crea la Commissione di gara con unico componente, in qualità di Presidente il sottoscritto RUP, verifica l'elenco delle offerte pervenute entro le ore 09:30 del giorno 26/10/2022, termine ultimo per la presentazione delle offerte. Risulta pervenuta n. 1 offerta, come indicato dal quadro di sintesi di seguito riportato:

Ragione Sociale	Partita IVA	Comune	Registro Di Sistema	Data e ora ricezione
F.LLI DI MENNA & FIGLI SRL	IT00319070942	Capracotta (IS)	PI128245-22	25/10/2022 ore 16:16:44

Il RUP, tramite la selezione della funzionalità "Valutazione Amministrativa" accede all'elenco della busta amministrativa, relativa alla candidatura del soggetto sopra elencato e procede all'apertura della stessa, indicando l'esito della valutazione della documentazione presentata, la necessità o meno di soccorso istruttorio, l'esclusione, previa specificazione della relativa motivazione.

Si procede all'apertura dell'offerta effettuata dall'Operatore Economico F.LLI DI MENNA & FIGLI SRL recante registro di sistema n. PI128245-22.

➤ OPERATORE ECONOMICO N. 1, F.LLI DI MENNA & FIGLI SRL

OPERATORE ECONOMICO N.1	CHECK-LIST DOCUMENTAZIONE ESAMINATA	ESITO ESAME DOCUMENTAZIONE	SOCCORSO ISTRUTTORIO SI/NO/ESCLUSA
F.LLI DI MENNA & FIGLI SRL	ATTESTAZIONE SOA O EVENTUALE DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE ART.90 DPR 207/2010	CONFORME	NO
	- DGUE	CONFORME	NO
	- PASSOE	CONFORME	NO
	DOCUMENTO DI IDENTITA' DEL SOTTOSCRITTORE	CONFORME	NO

L'O.E. seguito

a

della

valutazione amministrativa risulta ammesso, il RUP conclude quindi la valutazione amministrativa tramite la funzionalità "Termina Valutazione Amministrativa". Di seguito, nella stessa giornata del

26/10/2022, il RUP, tramite la funzionalità “*Riepilogo Finale*”, procede all’apertura della busta economica a seguito della quale il sistema S.TEL.LA ha restituito una graduatoria così strutturata:

Fornitore	Stato offerta	Rank	Valore Offerta €	Base d’asta €	Ribasso %	Ribasso €
F.LLI DI MENNA & FIGLI SRL	Aggiudicatario proposto	1	307.581,40	313.858,57	2,00	6.277,17

L’offerta economica risulta correttamente sottoscritta e corrispondente al valore del ribasso inserito sulla piattaforma.

Il RUP, pertanto, tenendo conto dell’offerta esaminata nell’odierna seduta di gara, all’esito delle operazioni di gara espletate, propone l’aggiudicazione dei lavori di Consolidamento dell’area di Piazza Belvedere nella frazione di Apoleggia nel comune di Rivodutri (RI), Codice opera: DISS_M_031_2018, a favore della società F.LLI DI MENNA & FIGLI SRL con sede legale in C.da Macchia, 9, Capracotta (IS) – CAP 86082 CF/ P. IVA IT00319070942, che ha offerto il ribasso del 2,00% per un importo contrattuale di € 317.133,20, di cui € 9.551,80 per oneri della sicurezza oltre IVA.

Delle operazioni di gara così svolte dal Responsabile Unico del Procedimento si redige il presente verbale composto da n. 3 (tre) facciate, che viene approvato e sottoscritto come di seguito.

Si chiude la seduta alle ore 11:07.

Il RUP F.to *Geom. Antimo Grilli*

Copia