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SCHEMA DI CONTRATTO D’ APPALTO INTEGRATO 

Procedura aperta per l’affidamento integrato della progettazione definitiva, progettazione 

esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e dei lavori di riqualifica-

zione dell’Ex Ospedale -2 Stralcio nel Comune di Rieti 

Codice Unico Commissario: A2.1_LRI057059_0104. 

CUP: C12F21002630006 - CIG: 9399428D5A 

Codice Univoco Ufficio IPA: UF3O7N 

TRA 

L’Ufficio Speciale per la Ricostruzione Lazio con sede in Rieti, Prov. RI, Via Flavio Sabino n. 

27, CAP 02100, Codice Fiscale e Partita IVA n° 90076740571, di seguito denominato “Com-

mittente” rappresentato dall’Ing. __________, nata a _______, il ________, in qualità di 

Direttore, munita di firma digitale, nominata con Decreto del Presidente della Regione Lazio, 

in qualità di Vice Commissario per la ricostruzione post sisma 2016 n. V00007 del 28giugno 

2019, domiciliata per la carica presso la sede legale dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione 

Lazio 

E 

l’Impresa …………………., P.IVA/C.F. ……………., con sede legale in …………….(….), via 

………………………., n. ………, rappresentata dal\la Sig.\ra…………………,nato\a a 

……………. il ……………., C.F. ……………….., e residente in ……………. (……….), Via 

…………………………., n. ……….., munito di firma digitale, il quale interviene al presente 

atto non in proprio, ma in nome, conto e interesse, nella qualità di Amministratore Unico; 

PREMESSO CHE 

-Con determinazione n. A00725 del 17/03/2022 l’Ing. Leonilde Tocchi, dirigente della Regione 
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Lazio, è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento per l’intervento di cui all’og-

getto, ai sensi dell’articolo 31 del Codice; 

- iI Rapporto conclusivo di Verifica del progetto di fattibilità tecnico economica, di cui all’art. 

26 del D.lgs. n. 50/2016, è stato redatto dal Soggetto verificatore Ing. Sara Scimia nominato 

con Determina n. A01461 del 16/06/2022, che lo ha sottoscritto unitamente al progettista 

incaricato,; inoltre, ai sensi di quanto previsto dal comma 8 dell’art. 26 citato, la progettazione 

è stata validata dal Responsabile Unico del Procedimento. 

- con Determinazione n. A01545 del 23/06/2022 è stato approvato il progetto di fattibilità 

tecnico-economica redatto da __________________; 

- con Determinazione a contrarre n. ………….. del ……………, è stata indetta una proce-

dura aperta ai sensi dell’art. 60 del Dlgs 50/2016 in un unico lotto finalizzata all’affidamento 

integrato della progettazione definitiva, progettazione esecutiva, coordinamento della sicu-

rezza in fase di progettazione e dei lavori dell’intervento di recupero dell’Ex Ospedale-2 

Stralcio nel Comune di Rieti. 

L’importo a base di gara ammonta a complessivi € 3.488.098,00di cui: 

€ 3.152.465,64 per lavori soggetti a ribasso d’asta; 

€ 199.589,58 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta; 

€ 136.042,78 per servizi di progettazione (progettazione definitiva: € 53.541,74; progetta-

zione esecutiva e csp: € 82.501,04) 

-a seguito dell’espletamento delle procedure di gara è risultata 1^ classificata per la proce-

dura di gara in oggetto l’Impresa ……………..., P.IVA/C.F. ……………., con sede legale in 

………….. (……..), Via ……………….., n. …………, con un ribasso del ………….% e per-

tanto per l’importo contrattuale di € …………….=, comprensivo degli oneri della sicurezza 

pari a € _______ oltre IVA; 

--con Determinazione del Direttore dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione, n° ………. del 
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………………, sono stati approvati i verbali di gara e aggiudicata la procedura a favore  

…………….. 

-sono stati effettuati in capo alla suddetta Impresa i controlli per la verifica dei requisiti di 

cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. con esito favorevole e non risultano presentanti 

nel termine di legge ricorsi avverso il provvedimento di aggiudicazione, come da dichiara-

zione del RUP, prot. n°…………….. del …………….., in atti; 

Tutto ciò premesso, le parti, come sopra rappresentate, convengono e stipulano quanto se-

gue: 

Art. l – Oggetto e ammontare dell’appalto 

Il Committente conferisce all'Affidatario, che accetta, l'incarico per l’importo contrattuale di 

€ _________ =, IVA ed oneri di legge esclusi relativo alle seguenti prestazioni professionali: 

a) elaborazione della Progettazione definitiva, redatta ai sensi del combinato disposto 

dell'art.23 comma 3 e dell'art. 216 comma 4 del D.lgs. 50/16 recante Nuovo Codice degli 

Appalti e di seguito chiamato, per comodità, semplicemente Codice, in conformità alle pre-

scrizioni di cui alla Parte II, Titolo II, Capo I, Sezione III del D.P.R. 207/10; 

c) elaborazione della Progettazione esecutiva redatta ai sensi del combinato disposto 

dell'art.23 comma 3 e dell'art. 216 comma 4 del D.lgs. 50/16 recante Nuovo Codice degli 

Appalti e di seguito chiamato, per comodità, semplicemente Codice, in conformità alle pre-

scrizioni di cui alla Parte II, Titolo II, Capo I, Sezione III del D.P.R. 207/10; 

e) coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dei lavori, ai sensi dell’art. 100 del 

D.lgs. 81/2008; 

f) partecipazione a tutte le riunioni necessarie ed eventuali modifiche/integrazioni del pro-

getto propedeutiche o conseguenti all’acquisizione del parere della Conferenza ; 

g) il progettista incaricato predisporrà gli ulteriori elaborati necessari per il rilascio di nulla 

osta, pareri e autorizzazioni necessarie da Enti preposti; il tutto in accordo alle condizioni e 
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agli impegni assunti dall’incaricato in risposta alla richiesta di offerta, con offerta assunta al 

numero ……………, le cui proposte presentate costituiscono parte integrante degli obblighi 

contrattuali del professionista incaricato. 

La progettazione dovrà essere redatta con il Prezzario della Regione Lazio aggiornato a luglio 

2022. 

Il dettaglio delle prestazioni (riferite alla Tav. Z-2 del DM 17/06/2016) è riportato nel para-

grafo dedicato all’interno del Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale che, sotto-

scritto dalle parti, ne costituisce parte integrante. 

Il Direttore dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione, affida all’Impresa……………, P.IVA/C.F. 

…………… con sede legale in ……………. (…….),Via ……………., n.….., che accetta e si 

obbliga ad effettuare, i lavori per l'intervento denominato "Ex ospedale - 2° stralcio" sito nel 

comune di Rieti, per l’importo complessivo di €…………..= (diconsi euro 

……………………./…..), inclusi oneri della sicurezza pari a € __________= IVA esclusa. 

Il corrispettivo dell’appalto è determinato a misura. 

L’appaltatore si impegna ad eseguire i lavori di che trattasi alle condizioni di cui al presente 

contratto e secondo le indicazioni e prescrizioni degli atti a questo allegati o da questo 

richiamati. 

Le specifiche tecniche in base alle quali devono essere realizzati i lavori di cui al presente 

contratto sono contenute negli elaborati posti a base di gara nonché nell’offerta economica 

presentate in sede di gara dall’aggiudicatario, che costituiscono parte integrante e sostanziale 

di questo contratto, anche se non materialmente allegati. L’Impresa esecutrice garantisce che 

quanto è oggetto del presente contratto sarà realizzato in conformità alle norme in vigore 

ed alle caratteristiche riportate nel Capitolato Speciale d’Appalto. 

Il contratto può essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell’ar-

ticolo 106, comma 1, lettera a) del Codice, per revisione dei prezzi, secondo le modalità del 
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comma 1, dell’art. 26 del DL n. 50/2022. 

Art. 2 - Cauzione definitiva e Polizza assicurativa 

A garanzia degli obblighi assunti col presente contratto l’Impresa, ai sensi dell’art. 103 e 93, 

comma 7 del D.lgs. n. 50/2016, ha provveduto a costituire la relativa polizza fìdejussoria 

n°………….. del……………, rilasciata dalla ………..AG ………… (Compagnia inserita-

nell’elenco IVASS delle imprese di assicurazione, con sede legale in un altro Stato mem-

bro),per un importo totale pari ad €…………….=. 

Ai sensi dell’art. 103 c. 7 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., l’Appaltatore ha provveduto a stipulare 

Apposita polizza assicurativa rilasciata dalla …………, Agenzia di ………..  con sede legale 

in ………………, n. …. - cap………..……….,  Polizza n°……………del…………….per 

l’importo di €…………..=, e per un massimale pari a € ……………=, che rende indenne la 

Stazione Appaltante da danni subiti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o 

parziale di impianti ed opere anche preesistenti verificatisi nel corso dell’esecuzione dei la-

vori. La polizza copre inoltre i danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dei lavori. Tali 

polizze, emesse a favore della stazione appaltante agli effetti e per l’esatto adempimento degli 

obblighi assunti dall’Impresa in dipendenza dell’esecuzione dei lavori di che trattasi, sono 

custodite agli atti dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione Lazio. 

Art. 3 – Norme e condizioni che regolano il rapporto contrattuale 

L’effettuazione del lavoro viene concessa ed accettata sotto l’osservanza piena, assoluta, in-

derogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e 

risultanti dai seguenti atti e documenti che, anche se non materialmente allegati formano 

parte integrante e sostanziale del presente contratto: 

-Progetto di fattibilità tecnico- economica approvato con Determinazione n. ______ del 

_______ composto dagli elaborati elencati nella Determinazione stessa; 

Bando di gara ed allegati; 
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-Offerta economica presentata in sede di gara, che con la sottoscrizione del presente con-

tratto si intende qui confermata; 

- polizza fìdejussoria n° ………………del …………, rilasciata dalla …………..AG 

…………. (Compagnia inserita nell’elenco IVASS delle imprese di assicurazione, con sede 

legale in un altro Stato membro). 

Le modalità tecniche e amministrative per l’esecuzione, le misurazioni, le garanzie e quanto 

altro sono quelle specificate nei suddetti documenti, ovvero nel presente contratto. I suddetti 

documenti contrattuali, controfirmati dalla Stazione Appaltante e dall’Impresa, anche se non 

materialmente allegati, formano parte integrante e sostanziale del presente contratto. L’Im-

presa dichiara di ben conoscere i documenti di cui sopra. Resta in ogni caso inteso che, per 

quanto non espressamente regolato dai documenti di cui sopra, valgono le disposizioni vi-

genti in materia di Lavori Pubblici (D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., D.P.R. 207/2010 per le parti non 

abrogate dal D.lgs. 50/2016, D.lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., DL n. 74/2020 convertito in L. n. 

120/2020). 

Tutte le prescrizioni tecniche e la descrizione delle lavorazioni formanti oggetto dell’affida-

mento risultano nei documenti, parte integrante e sostanziale del presente contratto, di cui 

all’art. 2, che l’Impresa dichiara di ben conoscere ed accettare senza riserva alcuna. 

Art. 4 –Termini di esecuzione, penali e premio di accelerazione 

Il tempo massimo a disposizione per i servizi di progettazione definitiva, esecutiva e coor-

dinamento della sicurezza in fase progettuale, è definito complessivamente in .. (…….), 

giorni naturali e consecutivi, esclusi i tempi per la verifica e l’approvazione dei progetti nei 

vari livelli da parte della Stazione appaltante, così suddivisi: 

- progettazione Definitiva: .. giorni naturali e consecutivi decorrenti dal formale 

invito a procedere da parte del RUP; 

-  progettazione Esecutiva: .. giorni, naturali e consecutivi, successivi alla ricezione 
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del parere favorevole della Conferenza regionale e di formale invito a procedere 

da parte del R.U.P.; 

- eventuale adeguamento del progetto definitivo alle indicazioni e prescrizioni degli 

Enti preposti, dalla Conferenza : massimo 10 giorni naturali e consecutivi dalla ri-

cezione del parere; 

Relativamente ai termini sopra riportati, si specifica quanto segue: 

- le tempistiche necessarie per la verifica dei vari livelli di progettazione (art. 26 del Co-

dice) e la validazione del progetto esecutivo, nonché i tempi necessari per l’ottenimento 

dei previsti pareri da parte degli enti competenti, non verranno computati ai fini del calcolo 

del suddetto tempo massimo a disposizione per la realizzazione dei servizi di progetta-

zione. 

Si precisa che: 

a) i giorni sono solari consecutivi, decorrenti dalla data di formale comunicazione da 

parte del Committente dell'avvenuta esecutività del contratto o, in caso di ur-

genza, del provvedimento di aggiudicazione definitiva dell'incarico, comunque fatta 

salva la trasmissione di tutta la documentazione di cui al primo comma dell'art. 4 

del presente contratto e degli altri adempimenti propedeutici all'avvio delle atti-

vità conferite; 

b) il decorso ed il rispetto dei termini contrattuali saranno stimati a partire dal for-

male e completo deposito al Committente degli elaborati contrattuali relativi alle 

singole fasi; 

c) facoltà del professionista incaricato, ai sensi dell'art. 107 del Codice chiedere so-

spensioni della prestazione qualora circostanze particolari impediscano la regolare 

esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto; in tal caso il Committente di-

spone la sospensione della prestazione compilando apposito verbale sottoscritto 
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dall'affidatario. Al cessare delle ragioni che hanno imposto la sospensione è re-

datto analogo verbale di ripresa che dovrà riportare il nuovo termine di esecu-

zione del contratto. In relazione a particolari difficoltà o ritardi che dovessero 

emergere durante lo svolgimento dell'incarico, il Committente ha facoltà di con-

cedere motivate proroghe, al fine di garantire la qualità e il buon esito dell'incarico 

stesso; 

d) nel caso di prestazioni aggiuntive o variazioni, dovranno essere aggiornati i termini 

di esecuzione dell'incarico, come previsto dal precedente art. 4. Entro 60 gg. dalla 

conclusione delle prestazioni, dopo i necessari accertamenti, il Committente rila-

scia all'affidatario il certificato di regolare svolgimento delle prestazioni svolte. 

L’Appaltatore deve dare ultimate tutte le opere progettate, entro il termine di … (…..) giorni  

naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna.. Ai sensi dell’art. 8 del DL n. 76/2020 

e ss.mm.ii è sempre autorizzata la consegna dei lavori in via di urgenza di cui all’art. 32, 

comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, fermo restando quanto previsto dall’art. 80 

del medesimo decreto legislativo. 

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di procedere alla consegna dei lavori anche in più 

tempi successivi, con verbali parziali, senza che per questo l’Appaltatore possa sollevare ec-

cezioni o trarre motivi per richiedere maggiori compensi o indennizzi.  

La durata effettiva dell’appalto sarà determinata sulla base dei tempi indicati dall’aggiudicata-

rio in sede di Offerta.  

In caso di ritardo nell’espletamento delle prestazioni oltre i termini stabiliti, sarà applicata 

una penale giornaliera pari all’uno per mille dell’ammontare netto contrattuale.  

Ai sensi dell’art. 50, comma 4 del DL 77/2021 e ss.mm.ii qualora l’ultimazione dei lavori 

avvenga in anticipo rispetto al termine così determinato, è riconosciuto, a seguito dell’appro-



 

 

9 

 

vazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di confor-

mità, un premio di accelerazione per ogni giorno di anticipo determinato sulla base degli 

stessi criteri stabiliti per il calcolo della penale. 

Art. 5 – Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza 

Ai sensi dell'Art. 47 comma 3 del Decreto legge 31.05.2021, n. 77 l’ Appaltatore nel caso in 

cui  occupi un numero di dipendenti pari o superiore a quindici e non superiore a cinquanta 

entro sei mesi dalla conclusione del presente contratto è tenuto a consegnare alla stazione 

appaltante una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in 

ognuna delle professioni e in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della pro-

mozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di 

mobilità, dell’intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensio-

namenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. La relazione di cui al 

primo periodo è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al con-

sigliere regionale di parità. 

Ai sensi dell’art. 47 comma 3 bis  del decreto legge 31 maggio 2021 n. 77 convertito con 

modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021 n. 108 l’appaltatore  che occupa un numero pari o 

superiore a 15 dipendenti è tenuto a consegnare alla stazione appaltante, entro sei mesi dalla 

conclusione del presente contratto, la certificazione di cui all’articolo 17 della legge 12 marzo 

1999, n. 68, e una relazione relativa all’assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge 

e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a suo carico nel triennio antecedente la 

data di scadenza di presentazione dell’offerta. La relazione di cui al presente comma è tra-

smessa alle rappresentanze sindacali aziendali. 

La violazione degli obblighi di cui all’Art. 47 comma 3 e 3 bis determina l’applicazione di  

penale pari al un per mille dell’importo contrattuale netto, corrispondente a Euro ......…...... 

per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo rispetto agli adempimenti degli obblighi di 
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cui al comma 3 ed al comma 3 bis dell’art. 47 del DL 77/2021,  vale a dire per : mancata o 

ritardata trasmissione della relazione di genere sulla situazione del personale maschile e 

femminile in ognuna delle professioni e in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, 

della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fe-

nomeni di mobilità, dell’intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei 

prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta ( comma 

3) o per mancata o ritardata trasmissione della certificazione di cui all’articolo 17 della legge 

12 marzo 1999, n. 68 e della relazione relativa all’assolvimento degli obblighi di cui alla me-

desima legge e delle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a suo carico nel triennio 

antecedente la data di scadenza di presentazione dell’offerta. 

La contabilizzazione e la detrazione della penale di cui al punto precedente avviene conte-

stualmente al costatato inadempimento degli obblighi di cui al comma 3 ed al comma 3 bis 

dell’art. 47 del DL 77/2021.  

La violazione degli obblighi di cui all’Art. 47 comma 3 determina inoltre l’impossibilità per 

l’operatore economico di partecipare, in forma singola ovvero in raggruppamento tempora-

neo, per un periodo di dodici mesi, ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli inve-

stimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse del PNRR e del PNC; 

In caso di inadempimento dell’obbligo di assunzione, accettato ai sensi dell’art. 47 comma 4 

del d.l. 77/2021, si applica una penale quantificata in misura commisurata alla gravità della 

violazione e proporzionale rispetto all’importo del contratto o alle prestazioni del contratto, 

nel rispetto dell’importo complessivo massimo previsto per le penali pari al 20% dell’importo 

contrattuale. 

L’Appaltatore è obbligato a rispettare tutte le norme in materia previdenziale, inclusa la 

Cassa Edile  ove richiesta, assicurativa, contributiva, assistenziale, sanitaria, di solidarietà pa-

ritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto 
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previsto dall'articolo 105 comma 9 del D.Lgs. 50/2016. Per le inadempienze derivanti 

dall’inosservanza di norme e prescrizioni di cui al presente articolo l’Amministrazione ha il 

diritto, ai sensi dell’art. 103 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, di incamerare la garanzia definitiva 

per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’Appaltatore. In caso di ritardo nel paga-

mento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'Appaltatore o del subappalta-

tore o dei soggetti titolari di subappalti, nonché in caso di inadempienza contributiva risul-

tante dal documento unico di regolarità contributiva, si applicano le disposizioni di cui all'ar-

ticolo 30 commi 5 e 6 del D.Lgs. 50/2016. 

Le violazioni, debitamente accertate, da parte delle imprese appaltatrici e subappaltatrici nei 

confronti degli adempimenti di cui al presente articolo, tali da costituire un pericolo grave e 

immediato per la salute e l’incolumità dei lavoratori ovvero agli obblighi imposti dall’art.47 

del D.L. 77/2021 convertito nella legge 108/2021,   potranno   essere   considerate dall’Am-

ministrazione grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali e potranno dar luogo anche 

alla risoluzione contrattuale, ai sensi dell’art.108 del D.Lgs. 50/2016. Le disposizioni del pre-

sente articolo si applicano, per il tramite dell’Impresa appaltatrice, anche alle imprese subap-

paltatrici. 

Art. 6 – Pagamenti 

Il compenso relativo ai servizi ed alle lavorazioni di cui al presente Contratto di appalto 

integrato, avverranno come di seguito specificati: 

- l’importo relativo ai servizi di progettazione verrà liquidato ad ultimazione delle singole 

prestazioni inerenti l’incarico oggetto del presente Contratto di appalto integrato, e 

specificatamente: 

 l’importo relativo alla progettazione definitiva, sara liquidato all’approvazione 

dello stesso da parte della scrivente Stazione appaltante; 

 l’importo relativo alla progettazione esecutiva sara liquidato all’approvazione e 
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validazione dello stesso da parte della scrivente Stazione appaltante. 

Ai sensi dell’art. 207, comma 1, della Legge n. 77 del 17.7.2020, come modificato dap-

prima dall’art. 13, comma 1, della Legge n. 21 del 26.2.2021 e poi dall’art. 3, comma 4, 

del Decreto Legge n. 228 del 30.12.2021 è inoltre prevista la corresponsione in favore 

dell’appaltatore di un’anticipazione pari al 30 per cento dell’importo contrattuale rela-

tivo ai servizi di progettazione. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costi-

tuzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione 

maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero 

dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. L'Impresa, nel suo esclu-

sivo interesse, si obbliga a comunicare tempestivamente alla Stazione Appaltante la ces-

sazione o la decadenza dell'incarico delle persone indicate all’art. 10 del presente con-

tratto, per qualsiasi causa intervenuta e anche se ciò sia stato pubblicato nei modi di 

legge, esonerando l'Amministrazione da ogni responsabilità per pagamenti a persone 

non più autorizzate a riscuotere. 

- Per i lavori: 

all'Appaltatore, verranno corrisposti i pagamenti in acconto al maturare di stati di avan-

zamento dei lavori al netto del ribasso d'asta e delle prescritte ritenute, di importo pari 

a € 500.000,00 (euro cinquecentomila/00) così come risultante dalla contabilità dei 

lavori redatta secondo le prescrizioni, di cui all’art. 15 del D.M. 7 marzo 2018, n. 49, del 

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. 

Il pagamento dell'ultima rata di acconto, qualunque sia l'ammontare, verrà effettuato 

dopo l'ultimazione dei lavori e la redazione del conto finale. Ai sensi dell’art. 207, comma 

1, della Legge n. 77 del 17.7.2020, come modificato dapprima dall’art. 13, comma 1, della 

Legge n. 21 del 26.2.2021 e poi dall’art. 3, comma 4, del Decreto Legge n. 228 del 
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30.12.2021 è inoltre prevista la corresponsione in favore dell’appaltatore di un’antici-

pazione pari al 30 per cento dell’importo contrattuale relativo ai lavori. L'erogazione 

dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o as-

sicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale ap-

plicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronopro-

gramma dei lavori. L'Impresa, nel suo esclusivo interesse, si obbliga a comunicare tem-

pestivamente alla Stazione Appaltante la cessazione o la decadenza dell'incarico delle 

persone indicate all’art. 10 del presente contratto, per qualsiasi causa intervenuta e 

anche se ciò sia stato pubblicato nei modi di legge, esonerando l'Amministrazione da 

ogni responsabilità per pagamenti a persone non più autorizzate a riscuotere. 

La fatturazione dei corrispettivi dovrà avvenire nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge 

in materia di obbligo di fatturazione elettronica nei confronti della Pubblica Amministrazione. 

Trovano, altresì, applicazione tutte le disposizioni di cui ai commi da 1-bis a 1-septies dell’art. 

113-bis del Codice de Contratti, così introdotti dall’art. 10, comma 1, lett. e) della 23 dicem-

bre 2021, n. 238. 

Art. 7 Principio del DNSH 

L’Appaltatore assume gli obblighi specifici relativi al PNRR e al PNC relativamente al “non 

arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali” c.d. “Do No Significant Harm” 

(DNSH) ai sensi dell’art. 17 del Regolamento UE 2020 /852 del Parlamento Europeo e del 

Consiglio del 18 giugno 2020 di cui alla/e check-list allegata/e al presente Contratto e redatta 

dall'appaltatore. Il RUP verificherà nel corso dell’esecuzione del contratto il rispetto degli 

obblighi attestati nella/e predetta/e check-list. 

L’Appaltatore assume, inoltre, gli obblighi specifici relativi al PNRR e al PNC, ove applicabili 

agli obiettivi trasversali, quali, tra l’altro, il principio del contributo all’obiettivo climatico e 
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digitale, (c.d. Tagging), della parità di genere (Gender Equality), della protezione e valorizza-

zione dei giovani e del superamento dei divari territoriali nel rispetto delle specifiche norme 

in materia.  

Art. 8 – Conto finale e certificato di collaudo 

Il conto finale dei lavori e il certificato di collaudo saranno redatti in conformità a quanto 

stabilito dal Decreto del Ministero delle infrastrutture, del 7 marzo 2018, n.49. 

Si procederà all’emissione del titolo di spesa per la liquidazione della rata di saldo successi-

vamente all'approvazione degli atti di contabilità finale e del certificato di collaudo da parte 

della Stazione Appaltante, ove nulla osti nei riguardi di eventuali atti impeditivi, previa costi-

tuzione di una cauzione o garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa da parte dell’appalta-

tore ai sensi dell’articolo 103 co. 6, del D.lgs. 50/2016. Fino alla data di detto rilascio, l'Impresa 

sarà responsabile della conservazione delle opere eseguite affinché le stesse non siano dan-

neggiate da terzi. 

Art. 9 – Subappalto 

Ai sensi dell’art. 105 del D.lgs. n. 50/2016 l’esecutore è tenuto ad eseguire in proprio l’appalto 

che non può essere ceduto a soggetti terzi, se non nei particolari casi disciplinati dalla me-

desima norma a pena di nullità, salvo quanto previsto dall’art. 106, comma 1, lett. d), del D.lgs. 

n. 50/2016. Non può essere affidata a terzi l’integrale esecuzione delle prestazioni o lavora-

zioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni 

relative al complesso delle categorie prevalenti, alle condizioni stabilite dalla normativa che 

regola la materia, previa autorizzazione della Stazione Appaltante purché: 

- il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria e non sussistano a suo carico i motivi 

di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016; 

- all'atto dell'offerta l’appaltatore abbia indicato le prestazioni che intende subappaltare;  

Con riferimento alle prestazioni affidate in subappalto, il Direttore dei Lavori provvederà a: 
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- verificare la presenza sul luogo dell’esecuzione del contratto delle imprese subappaltatrici 

autorizzate, nonché dei subcontraenti, che non sono subappaltatori, i cui nominativi sono 

stati comunicati alla Stazione Appaltante, ai sensi dell’art. 105, comma 2, del Codice; 

- controllare che i subappaltatori e i subcontraenti svolgano effettivamente la parte di pre-

stazioni ad essi affidate, nel rispetto della normativa vigente e del contratto stipulato; 

- registrare le contestazioni dell’esecutore sulla regolarità delle prestazioni eseguite dal su-

bappaltatore e, ai fini della sospensione dei pagamenti all’esecutore, a determinare la misura 

della quota corrispondente alla prestazione oggetto di contestazione; 

- provvedere, senza indugio e comunque entro le ventiquattro ore, alla segnalazione al RUP 

dell’inosservanza, da parte dell’esecutore, delle disposi-zioni di cui all’art. 105 del Codice. 

Salvi i casi di cui all’art. 105, comma 13, del Codice, la Stazione Appaltante non provvederà 

al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti. L'Aggiudicatario è solidalmente re-

sponsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi 

di sicurezza previsti dalla normativa vigente. 

L'Aggiudicatario è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normati-

vo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la 

zona nella quale si eseguono le prestazioni; è, altresì, responsabile in solido dell'osservanza 

delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le 

prestazioni rese nell'ambito del subappalto. 

L'Aggiudicatario che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica 

del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o 

di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o 

del cottimo. 

La Stazione Appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione entro 30 (trenta) giorni dalla 

relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustifica-
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ti motivi. Trascorso tale termine, senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende con-

cessa. 

È fatto obbligo all'Aggiudicatario di comunicare alla Stazione Appaltante, per tutti i sub-con-

tratti stipulati, il nome del sub-contraente, l'importo del contratto e l'oggetto della presta-

zione affidata. 

Art. 10 - Responsabilità verso terzi 

L’Appaltatore assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i 

dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in con-

seguenza dell’esecuzione dell’appalto e delle attività connesse, sollevando la stazione appal-

tante da ogni responsabilità al riguardo.  

Art. 11 - Domicilio legale 

Agli effetti del presente contratto l'Impresa elegge il proprio domicilio legale presso la sede 

sita in ……………(…….), via ……………, …….. 

Art. 12 - Spese di contratto, imposte e tasse 

Tutte le spese contrattuali, di bollo, di registro, tasse e conseguenti, sono a carico dell’Impresa 

appaltatrice, nessuna esclusa, comprese quelle per la sua eventuale registrazione in caso 

d’uso ai sensi dell'art. 5 del D.P.R.26 aprile 1986n. 131, in quanto i lavori appaltati sono sog-

getti all'imposta sul valore aggiunto ai sensi del D.P.R.26/10/1972 n. 633, che resta a carico 

della stazione appaltante.  

Art 13 - Tracciabilità dei flussi finanziari 

Il contraente assume l’obbligo di adempiere a tutti gli oneri di tracciabilità dei flussi finanziari 

espressamente indicati nella L. 136/2010. A tal fine, per le movimentazioni finanziarie attinenti 

al presente contratto, utilizzerà il conto corrente identificato dal seguente codice IBAN: IT 

……………………………. sul quale l’Ufficio Speciale per la Ricostruzione Lazio accrediterà 

il corrispettivo previsto del presente atto. Ai sensi dell’art. 3 c. 7, L. 136/2010, il contraente 
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individua il Sig. ………………, nato a…………..il …….., C.F. ……………., 

la persona delegata ad operare sul sopra indicato conto. Nel caso in cui le transazioni siano 

eseguite senza avvalersi degli istituti bancari o delle poste, ovvero i movimenti finanziari 

relativi al presente contratto non vengono effettuati secondo gli strumenti ivi previsti, il con-

tratto si risolve automaticamente, secondo quanto disposto dall’art. 3 co. 8 L. 136/2010. 

In caso di mancato inserimento delle clausole concernenti gli adempimenti sulla tracciabilità 

dei flussi finanziari, il contratto di subappalto, laddove previsto, è viziato da nullità assoluta; in 

caso di violazione degli obblighi ivi contenuti, detto contratto si risolve automaticamente e 

il contraente non inadempiente ne dà immediata comunicazione alla stazione appaltante e 

all’Ufficio territoriale del governo ai sensi dell’art. 3 co. 8 L. 136/2010. 

Art. 14 - Controversie 

La Stazione Appaltante, ai sensi dell’art. 209, comma 2, D.lgs. n. 50/2016, ha escluso la possi-

bilità di deferire ad arbitri le controversie su diritti soggettivi, derivanti dall’esecuzione del 

presente contratto. 

Trova, in ogni caso, applicazione l’art. 205, D.lgs. n. 50/2016, che prevede la possibilità di ad-

divenire ad accordi bonari qualora, in seguito all’iscrizione di riserve sui documenti contabili, 

l’importo economico dell’opera possa variare tra il 5% ed il 15% dell’importo contrattuale, 

secondo quanto disposto dall’art. 205, commi 2 - 7, D.lgs. n. 50/2016. 

Il Foro competente è quello di Rieti. 

Art. 15 - Risoluzione del contratto e recesso unilaterale del committente 

È facoltà del Committente risolvere il contratto quando l'Impresa si renda responsabile di 

ritardi pregiudizievoli per il buon esito dell'opera, contravvenga ingiustificatamente alle con-

dizioni di cui al presente contratto o ad istruzioni legittimamente impartite dal RUP, e/o 

comunque ponga in essere un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali. 

Il Committente, ai sensi dell’art. 109 del Codice, può unilateralmente recedere dal contratto 
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versando all'Affidatario il corrispettivo per le attività svolte quantificate forfettariamente in 

proporzione al tempo contrattuale trascorso fino alla data di comunicazione del recesso ed 

in relazione alla specifica fase di appartenenza delle prestazioni eseguite sino a detta data, 

oltre al decimo dell'importo del servizio non eseguito. Il decimo dell'importo del servizio 

non eseguito è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a 

base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto del servizio eseguito. 

Ai sensi degli artt. 108 e 109 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. il recesso e la risoluzione di cui ai 

commi precedenti avviene con formale comunicazione scritta indicante la motivazione, con 

almeno venti giorni di preavviso; per ogni altra circostanza trovano applicazione le norme 

del codice civile in materia di recesso e risoluzione dei contratti. 

Art. 16 - Misure di prevenzione della corruzione e clausola risolutiva espressa 

Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il rela-

tivo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell’art. 

1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato fun-

zioni relative all’affidamento, alla stipula e all’esecuzione del contratto sia stata disposta mi-

sura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall’art. 317 c.p. 

Clausola risolutiva espressa: Ove ne ricorrano i presupposti, il soggetto che espleta la pro-

cedura, o l’appaltatore in caso di stipula di subcontratto, si avvalgono della clausola risolutiva 

espressa di cui all’art. 1456 c.c., quando nei confronti dell’imprenditore, suo avente causa o 

dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell’impresa, con funzioni specifiche re-

lative all’affidamento, alla stipula e all’esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cau-

telare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto di cui all’art. 321 c.p. in relazione agli 

artt. 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 320 c.p., nonché per i delitti di cui agli artt. 319-quater, 

comma 2, 322, 322-bis, comma 2, 346-bis, comma 2, 353 e 353-bis c.p. 

Art. 17 -Trattamento dei dati personali 
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Ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e del Regolamento (CE) 27 aprile 

2016, n. 2016/679/UE, la Stazione Appaltante dichiara che i dati dell’Impresa saranno inseriti 

ed elaborati nelle proprie banche dati, al fine di gestire i reciproci rapporti contrattuali, com-

prese le istanze ai fini antimafia e la liquidazione effettuata da parte dell’Amministrazione 

delle eventuali fatture presso gli istituti bancari segnalati dall’Impresa stessa. L’Impresa ha il 

diritto di conservazione, cancellazione, rettifica, aggiornamento, integrazione ed opposizione 

al trattamento dei dati stessi, secondo quanto previsto all’art. 13 della suddetta Legge. Resta 

espressamente inteso che l’Impresa, con la sottoscrizione del presente atto, dichiara di aver 

preso visione di quanto sopra esposto. 

Titolare delle banche dati di rilievo ai fini del presente atto è l’Ufficio Speciale per la Rico-

struzione Lazio così come costituita in testa del presente atto e Responsabile del Tratta-

mento è il Direttore dello stesso Ufficio Speciale per la Ricostruzione Lazio. 

Art. 18 – (Clausola anti pantouflage) 

In relazione alle previsioni di cui all’art. 1, comma 9, lett. e), della L.190/2012, e dell’art. 53, 

comma 16-ter, del D.lgs. 165/2001, l’Appaltatore dichiara: 

a) che non sussistono relazioni di parentela, affinità, o situazioni di convivenza o frequenta-

zione abituale tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti dell’Appaltatore e gli am-

ministratori, i dirigenti ei dipendenti della Stazione appaltante; 

b) di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo con ex di-pendenti della 

Stazione appaltante, che hanno esercitato poteri autorizzativi o negoziali per conto della 

medesima, per il triennio successivo alla cessazione del loro rapporto di lavoro, né di avergli 

attribuito incarichi a qualsiasi titolo. 

I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di tale clausola sono nulli e com-

portano il divieto, all’Appaltatore che li ha conclusi o conferiti, di contrattare con la Sta-

zione appaltante, per i successivi tre anni, con l’obbligo di restituzione dei compensi even-
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tualmente percepiti e accertati ad essi riferiti, fatta salva, in ogni caso, la facoltà della Sta-

zione appaltante di richiedere, ai sensi di legge, il risarcimento di ogni eventuale danno su-

bito. 

Art.19 - Interpello 

In conformità a quanto previsto dall’art. 110 del D.lgs. n. 50/2016, nel caso in cui soprav-

venga il fallimento dell'Aggiudicatario del presente contratto, o la liquidazione coatta, o il 

concordato preventivo ovvero altra procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione 

del medesimo o sia disposta la risoluzione del contratto, ai sensi degli artt. 108 e 110 del 

medesimo D.lgs. 50/2016 o il recesso, la Stazione Appaltante interpella progressivamente i 

soggetti che hanno partecipato all’originaria procedura di gara e risultanti dalla relativa gra-

duatoria. 

L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in 

sede in offerta. 

Trovano altresì applicazione le ulteriori disposizioni previste dall’art. 110 con riferimento ai 

casi di curatore del fallimento, autorizzato all'esercizio provvisorio, ovvero di impresa am-

messa al concordato con continuità aziendale. Si applica altresì la disposizione di cui al 

comma 6 del richiamato articolo. 

Art. 20. Disposizioni di rinvio 

Per quanto non espressamente previsto nei documenti sopra indicati, le parti fanno riferi-

mento alle disposizioni del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 per 

la parte ancora in vigore ai sensi dell'art. 216 del D.lgs. n. 50/2016, al D.lgs. 81/2008 agli allegati 

bando di gara, disciplinare di gara e Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale. 

Art. 21 - Disposizioni finali 

 •Tabella informativa del cantiere di lavoro. 

Nel cantiere dovranno essere installate e mantenute, durante tutto il periodo d’esecuzione 
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dei lavori, apposite tabelle ai sensi del CSA; 

Tutti gli oneri relativi alla fornitura, installazione o mantenimento della tabella sono a carico 

dell’appaltatore. 

• Piano Operativo di Sicurezza. 

L'Impresa è tenuta alla scrupolosa osservanza dei disposti contenuti nel piano delle misure 

per la sicurezza fisica degli operai ed agli adempimenti previdenziali ed assicurativi, nonché 

alle disposizioni del D.lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.. 

Art. 22 - Spese di contratto, imposte e tasse 

Tutte le spese contrattuali, di bollo, di registro, tasse e conseguenti, sono a carico dell’Impresa 

appaltatrice, nessuna esclusa, comprese quelle per la sua eventuale registrazione in caso 

d’uso ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, in quanto i lavori appaltati sono 

soggetti all'imposta sul valore aggiunto ai sensi del D.P.R. 26/10/1972 n. 633, che resta a carico 

della sta-zione appaltante. Il presente atto viene regolarizzato ai fini dell’imposta di bollo 

attraverso l’apposizione di contrassegni telematici per l’importo dovuto per legge, che ven-

gono apposti sulla copia analogica del presente contratto ed allegati, conservata agli atti della 

struttura dell’“Ufficio Speciale per la Ricostruzione Lazio” 

Il presente Contratto, composto di n° 21 pagine numerate, unitamente agli atti richiamati, è 

confermato e sottoscritto per accettazione, dalle Parti con firma digitale. 

 L’Impresa Il Direttore 

 ……………  

 L’Amministratore Unico ____________________ 

 …………… 


