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Oggetto: Programma Unitario di Rigenerazione Urbana - Fondo complementare al PNRR. Procedura 

negoziata ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. 76/2020 e ss.mm.ii, previa pubblicazione di 

avviso per manifestazione di interesse, per l'affidamento dei lavori relativi all'intervento denominato 

"Adeguamento e rifunzionalizzazione di un edificio (ex Bosi) di proprietà della Provincia di Rieti da 

adibire a deposito museale" nel Comune di Cittaducale (RI). CUP: C37H21011410006- CIG: 

9454262FCC - Approvazione verbale di gara e proposta di aggiudicazione a favore dell’operatore 

economico UNYON CONSORZIO STABILE SCARL 

 

IL DIRETTORE DELL’UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE 

POST SISMA 2016 DELLA REGIONE LAZIO 

VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana; 

VISTO lo Statuto della Regione Lazio; 

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta 

e del Consiglio e Disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale”, e ss.mm.ii.; 

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, “Regolamento di organizzazione degli uffici 

e dei servizi della Giunta regionale” e ss.mm.ii.; 

VISTO il Decreto Legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito in Legge n. 229 del 15 dicembre 2016, 

e successive modificazioni ed integrazioni, recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni 

colpite dagli eventi sismici del 2016”; 

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016 con la quale è stato dichiarato, per 

centottanta giorni, lo stato di emergenza in conseguenza dell’eccezionale evento sismico che ha 

colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 24 agosto 2016; 

VISTI i successivi provvedimenti mediante i quali sono stati ulteriormente estesi gli effetti dello stato 

di emergenza ed in particolare: 

- le delibere del Consiglio dei Ministri del 27 e del 31 ottobre 2016, del 20 gennaio 2017 e del 

10 febbraio 2017;  

- l’articolo 16-sexies, comma 2, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91; 

- la delibera del Consiglio dei ministri del 22 febbraio 2018; 

- il decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55 convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 luglio 

2018, n. 89; 

- la Legge n. 145 del 2018; 

- l’art. 1 del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 

dicembre 2019, n.  156; 

- art. 57 Decreto Legge 14 agosto 2020, n. 104 “Misure urgenti per il sostegno e il rilancio 

dell’economica” e ss.mm.ii.; 

- la Legge 30 dicembre 2021 n. 234; 

VISTO l’articolo 2 del Decreto Legge 189 del 2016, recante la disciplina delle “Funzioni del 

Commissario straordinario e dei Vice Commissari” nonché l’articolo 3 del medesimo decreto legge, 

recante l’istituzione degli “Uffici speciali per la ricostruzione post sisma 2016”; 

VISTA la Convenzione per l’istituzione dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016, 

ai sensi dell’art. 3, comma 1, del decreto legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito in legge 15 dicembre 

2016 n. 229, sottoscritta il 3 novembre 2016 tra la Regione Lazio e i Comuni di Accumoli, Amatrice, 

Antrodoco, Borbona, Borgo Velino, Castel Sant’Angelo, Cittareale, Leonessa, Micigliano e Posta, 

nonché l’Addendum alla citata Convenzione sottoscritto il 21 novembre 2016 tra la Regione Lazio, 

la Provincia di Rieti e i Comuni di Cantalice, Cittaducale, Poggio Bustone, Rieti e Rivodutri; 
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VISTO il decreto del Presidente della Regione Lazio, in qualità di Vice Commissario per la 

ricostruzione post sisma 2016, n. V00009 del 11/07/2018, con il quale è stato conferito all’Ing. Wanda 

D’Ercole, Direttore della Direzione regionale Lavori Pubblici, Stazione unica Appalti, Risorse Idriche 

e Difesa del Suolo, l’incarico ad interim di Direttore dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione post 

sisma 2016 della Regione Lazio a seguito del nulla osta espresso dalla Giunta regionale del Lazio con 

deliberazione n. 368 del 10/07/2018 nonché i decreti n. V00003 del 26/02/2019, n. V00007 del 

28/06/2019 e n. V00005 del 29/12/2020 con i quali detto incarico è stato prorogato a seguito dei nulla 

osta espressi dalla Giunta regionale del Lazio, rispettivamente, con deliberazioni n. 82 del 

19/02/2019, n. 394 del 20/06/2019 e n. 1025 del 22/12/2020; 

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.m..ii.; 

VISTO il D.L. 6 maggio 2021 n. 59, convertito con modificazioni dall’art. 1 della L. n. 101 del 1 

luglio 2021 con il quale è stato approvato il Piano nazionale per gli investimenti complementari 

finalizzato ad integrare con risorse nazionali gli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza 

per complessivi 30.622,46 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2026; 

VISTO il D.L. n. 77 del 31 maggio 2021, convertito con modificazioni dalla Legge n. 108 del 29 

luglio 2021 e in particolare l’art. 14 il quale dispone che le misure e le procedure di accelerazione e 

semplificazione per l’efficace e tempestiva attuazione degli interventi di cui al presente Decreto […] 

trovano applicazione anche agli investimenti contenuti nel Piano nazionale complementare di cui 

all’articolo 1 del Decreto Legge 6 maggio 2021, n. 59 […]; 

RICHIAMATE le “Linee Guida per favorire le pari opportunità di genere e generazionali, nonché 

l’inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del 

PNRR e del PNC.”, adottate con decreto del 07.12.2021 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, 

Dipartimento per le Pari Opportunità e pubblicate in G.U. n. 309 del 30.12.2021, con le quali sono 

state definite le modalità ed i criteri applicativi delle sopra citate disposizioni di cui all’art 47, del 

D.L. n. 77/2021; 

VISTA l’Ordinanza del Commissario straordinario n. 11 del 30 dicembre 2021 recante attuazione 

degli interventi del Piano complementare nei territori colpiti dal sisma 2009-2016, Sub-misura A3, 

“Rigenerazione urbana e territoriale”, Linea di intervento 2, intitolata “Progetti per la 

conservazione e fruizione dei beni culturali”, ai sensi dell’art. 14 bis del decreto legge 31 maggio 

2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 28 luglio 2021, n. 108, con la  quale è stato 

approvato l’elenco di n. 8 “Progetti per la conservazione e fruizione dei beni culturali” ubicati nei 

Comuni di Camerino, Rieti, Spoleto e L’Aquila, nel cui allegato 1 è ricompreso l’intervento in 

oggetto; 

DATO ATTO che con Ordinanza del Commissario n. 37 del 13/10/2022 si è proceduto all’incremento 

dell’importo del finanziamento di cui all’Allegato n. 2 all’Ordinanza n. 11/2021 relativo 

all’intervento di “Adeguamento e rifunzionalizzazione di un edificio (ex Bosi) di proprietà della 

Provincia da adibire a deposito museale” per un importo pari ad € 2.000.000,00, a seguito del quale 

l’importo complessivo finanziato risulta pari a € 4.900.234,72; 

VISTA l’Ordinanza n. 40 del 21 ottobre 2022 ai sensi dell’art. 14-bis del decreto-legge 31 maggio 

2021, n. 77, convertito in legge 28 luglio 2021, n. 108 recante “Modifiche all’ordinanza n. 37 del 13 

ottobre 2022 e definizione della preassegnazione delle risorse del Fondo opere indifferibili ai sensi 

dell’art. 29 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, per gli interventi misura “A”; 

DATO ATTO che agli oneri economici derivanti dall’attuazione della sopra citata ordinanza si 

provvederà con le risorse del Fondo di cui al Piano nazionale complementare; 

VISTE le Linee guida ANAC n. 3/2016 di attuazione del D.lgs. 18/04/2016, n. 50 recante “Nomina, 

ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni”; 

VISTE le Linee guida ANAC n. 4, aggiornate con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019, 

recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di 
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rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori 

economici”; 

CONSIDERATO che il ruolo di soggetto attuatore, con riguardo all’intervento in oggetto, resta in 

capo all’Ufficio Speciale Ricostruzione della Regione Lazio e che pertanto è necessario provvedere 

all’individuazione del Responsabile Unico del procedimento (RUP); 

VISTA la determinazione del Direttore n. A02683 del 28/12/2021 con la quale l’Ing. Patrizia 

Boccanera, funzionario dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Regione Lazio, è stata 

nominata Responsabile Unico del Procedimento della gara di cui all’oggetto, ai sensi dell’articolo 31 

del D.lgs.18 aprile 2016, n. 50; 

DATO ATTO che: 

- con determinazione n. A00020 del 10/01/2022, tra l’altro, è stato disposto di procedere 

all’affidamento diretto dell'incarico di progettazione di fattibilità tecnico-economica, 

progettazione definitiva, progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di 

progettazione, relativo all’intervento in oggetto; 

- con determinazione n. A00073 del 17/01/2022 è stato affidato l’incarico di progettazione di 

fattibilità tecnico economica, progettazione definitiva, progettazione esecutiva e dell'incarico 

di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione inerente all’intervento di 

“Adeguamento e rifunzionalizzazione di un edificio (ex Bosi) di proprietà della Provincia di 

Rieti da adibire a deposito museale”, di cui al Programma Unitario di Rigenerazione Urbana 

– Fondo complementare al PNRR, all’operatore economico “Studio Kion Architetti e 

Ingegneri Associati”; 

- con Determinazione n. A00544 del 01/03/2022 è stato approvato il progetto di fattibilità 

tecnica ed economica ed il relativo quadro economico, per un importo complessivo pari ad € 

2.900.234,72 di cui € 1.770.000 per lavori ed € 1.130.234,72 per somme a disposizione della 

stazione appaltante; 

- con Decreto del Commissario Straordinario n. 4 del 30/06/2022 si è preso atto delle risultanze 

della Conferenza di Servizi Speciale decisoria, riportate nei verbali delle riunioni del 19 

maggio e del 23 giugno 2022 ed è stata adottata la conclusione positiva, con prescrizioni, della 

Conferenza dei Servizi Speciale decisoria, ai sensi dell’art. 7, dell’Ordinanza PNC n. 17/2022; 

- con Determinazione n. A1600 del 30.06.2022 è stato approvato il Progetto definitivo I Stralcio 

dell’Intervento di “Adeguamento e rifunzionalizzazione di un edificio (ex Bosi) di proprietà 

della Provincia di Rieti da adibire a deposito museale” nel Comune di Cittaducale (RI); 

- nell’ambito della Cabina di Coordinamento integrata, ai sensi dell’art. 14-bis, comma 2, del 

decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 

2021, n. 108, è stata deliberata, in data 30 giugno 2022, la messa a disposizione per 

l’intervento in oggetto delle ulteriori somme richieste con nota protocollo n. 0596444 del 

16/06/2022; 

- con Determinazione n. A01613 del 01/07/2022 è stato approvato il progetto definitivo 

generale 

per un importo complessivo di lavori di € 4.900.234,72 di cui € 2.821.357,39 per lavori, ed € 

2.078.877,33 per somme a disposizione dell’amministrazione; 

- con Decreto del Direttore dell’Ufficio Speciale Ricostruzione Lazio n. A02321 del 

18/10/2022 con il quale è stato approvato il progetto esecutivo dell’intervento in oggetto in 

cui sono computati lavori al netto della revisione dei prezzi, ed oneri della sicurezza per 

complessivi € 3.426.863,39 oltre somme a disposizione per 1.473.371,33 € per un importo 

complessivo di finanziamento pari ad € 4.900.234,72; 

VISTA la dichiarazione del RUP relativamente alla procedura in oggetto, resa ai sensi dell’art. 42 del 

D.lgs. 50/2016, acquisita agli atti con prot. n. 1026558 del 19/10/2022; 
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VISTA la Circolare del Commissario Straordinario CGRTS-0021757-P-09/09/2022, “Attuazione 

degli interventi del Piano complementare al PNRR nei territori colpiti dal sisma 2009 - 2016. 

Comunicazione urgente circa l’adeguamento dei prezzari degli interventi” assunta n di protocollo 

0862809 del 12/09/2022, con la quale sono state indicate le modalità attraverso le quali i Responsabili 

degli interventi PNC Sisma possono procedere, in caso di insufficienza delle risorse rinvenibili dalla 

rimodulazione delle somme a disposizione indicate nel quadro economico degli interventi, 

all’aggiornamento dei computi metrici estimativi dei progetti finanziati con il fondo PNC-PNRR, 

mediante l’utilizzo del prezzario regionale edizione Luglio 2022 così come previsto dall’art. 26 del 

DL 50/2022; 

VISTA la documentazione progettuale aggiornata a seguito della suddetta nota con l’adozione del 

prezzario regionale edizione luglio 2022, acquisita agli atti dell’USR con prot. n. 0891258 del 

19/09/2022 dalla quale risulta che l’importo dei lavori, al netto di IVA del 10% è aumentato da € 

3.426.863,39 di cui € 83.550,88 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, ad € 4.595.456,50 di 

cui € 87.177,20 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso e pertanto per una differenza pari a € 

1.168.593,11 oltre IVA; 

VISTA la Circolare del Commissario Straordinario acquisita in data 29/09/2022, prot. n. 940053, 

recante “Interventi per le aree del terremoto 2009 e 2016 a valere sul PNC – Piano nazionale per gli 

investimenti complementari al PNRR, ai sensi del DL n. 59/2021. Progetti PNC Misura A – DPCM 

28 luglio 2022, Fondo per l’avvio delle opere indifferibili.” con la quale sono state fornite precise 

indicazione in merito alle diverse modalità di finanziamento a fronte all’incremento degli importi; 

RITENUTO necessario pertanto, per far fronte ai maggiori costi derivanti dall’adozione del prezzario 

aggiornato, presentare domanda di accesso al “Fondo per l’avvio dei progetti indifferibili”, di cui al 

co. 7 dell’art. 26 del D.L. 50/2022, ricorrere alla modalità di cui alla lett. B, punto 2, lett. b) di cui 

alla suddetta Circolare prot. n. 940053 del 29/09/2022; 

VISTA la domanda di accesso al “Fondo per l’avvio dei progetti indifferibili”, di cui al co. 7 dell’art. 

26 del D.L. 50/2022, presentata in data 14/10/2022 con n. 0000001829 a mezzo del sistema ReGis; 

TENUTO CONTO che la suddetta Circolare n. 0862809 del 12/09/2022 stabilisce che “una volta 

autorizzato dal MEF il finanziamento aggiuntivo a valere sul Fondo […] i Responsabili 

dell’intervento dovranno provvedere all’immediato aggiornamento della validazione e 

dell’approvazione del progetto appaltato […]” 

VISTO il Decreto MEF-RGS- RR 160 del 18/11/2022 nel cui allegato 1 l’intervento identificato al 

CUP C37H21011410006 risulta utilmente collocato in graduatoria e beneficiario di un contributo 

concesso pari ad € 1.168.593,11; 

DATO ATTO che la differenza tra l’importo richiesto in data 14/10/2022 con n. 0000001829 a mezzo 

del sistema ReGis pari ad € 1.168.593,11 e quello rideterminato a seguito dell’ultima trasmissione 

del progetto verificato ed acquisito in atti dell’USR con prot. n. 1022071 del 18/10/2022 pari ad € 

1.116.281,76 determina una differenza di € 52.311,35 che verrà utilizzata a copertura dei maggiori 

importi derivanti dall’incremento IVA dei lavori a seguito della revisione prezzi;  

VISTO il Decreto del Direttore dell’Ufficio Speciale Ricostruzione Lazio n. A02675 del 06/12/2022 

con il quale è stato approvato il progetto esecutivo dell’intervento in oggetto a seguito del contributo 

di € 1.168.593,11 concesso con Decreto MEF-RGS- RR 160 del 18/11/2022 per un importo 

complessivo di € 6.068.827,83 di cui € 4.546.771,47 per lavori ed € 1.522.143,53 per somme a 

disposizione dell’amministrazione; 

VISTA la Determinazione n. A02336 del 24/10/2022 con la quale è stata indetta la procedura 

negoziata ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. 76/2020 e ss.mm.ii, previa pubblicazione di 

avviso per manifestazione di interesse, per l'affidamento dei lavori relativi all'intervento denominato 

" "Adeguamento e rifunzionalizzazione di un edificio (ex Bosi) di proprietà della Provincia di Rieti 

da adibire a deposito museale"" nel Comune di Cittaducale (RI), per un importo complessivo di € 

4.546.771,47 di cui € 4.459.594,27 per lavori soggetti a ribasso d’asta ed € 87.177,20 per oneri di 

sicurezza non soggetti a ribasso, IVA esclusa, con consultazione di n. 10 (dieci) operatori economici, 
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debitamente individuati previa pubblicazione di avviso per manifestazione di interesse e da 

aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo; 

VISTA la Determinazione n. A02832 del 28/12/2022 di nomina del Direttore Lavori, costituzione 

dell'Ufficio di Direzione Lavori e nomina del Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione, con 

personale interno alla Stazione Appaltante;   

CONSIDERATO CHE: 

- con decorrenza dal giorno 27/10/2022 è stato pubblicato l’avviso per indagine di mercato sul 

sito web www.regione.lazio.it/ufficiospecialericostruzione, sulla piattaforma di e-

procurement S.TEL.LA della Regione Lazio accessibile all’indirizzo: 

https://stella.regione.lazio.it/Portale/  sul sito www.serviziocontrattipubblici.it del Ministero 

delle Infrastrutture e dei Trasporti e all’Albo Pretorio del comune di Cittaducale;  

- entro il termine ultimo per l’invio delle istanze di manifestazione di interesse mediante la 

piattaforma STELLA, fissato alle ore 09:00 del 11/11/2022, risultano pervenute n.192 istanze 

di manifestazione di interesse come dettagliatamente riportato nel verbale relativo alle 

operazioni di verifica eseguite nei giorni 11-27-28 novembre e 6-7-8-11-12-13-15 dicembre 

2022; 

- nei suddetti giorni, come riportato nel relativo verbale conservato agli atti, si è proceduto alla 

verifica delle istanze di manifestazione di interesse pervenute e sono risultate ammesse alla 

successiva fase di sorteggio n. 173 imprese ed escluse n. 19 imprese; 

- il giorno 17/12/2022, giusta verbale in atti, sono stati sorteggiati telematicamente mediante la 

piattaforma STELLA i seguenti 10 Operatori Economici: 

N. Ragione Sociale Partita IVA Data ricezione Registro di Sistema 

1 DELTA LAVORI S.P.A. IT01480740602 08/11/2022 

09:27:54 PI134905-22 

2 OMEGA GLOBAL WORKING 

S.R.L. 

IT08814711217 07/11/2022 

17:53:17 PI134860-22 

3 EMMETI S.R.L. 

COSTRUZIONI E RESTAURI 

IT01484810708 10/11/2022 

17:41:37 PI138092-22 

4 ALMA C.I.S S.R.L. IT01181370683 03/11/2022 

16:46:32 PI133255-22 

5 ROSSETTI COSTRUZIONI 

S.R.L. 

IT00767050578 09/11/2022 

16:58:59 PI136806-22 

6 COSTRUZIONE GRILLO DI 

FELICE GRILLO 

IT02032530616 03/11/2022 

12:04:48 PI132930-22 

7 CONSORZIO STABILE F2B IT13307471006 10/11/2022 

13:57:58 PI137669-22 

8 CONSORZIO STABILE 

ARCHE' SOCIETA' 

CONSORTILE A R.L. 

IT01946460761 

26/10/2022 

12:37:36 PI128719-22 

9 UNYON CONSORZIO 

STABILE SCARL 

IT14341341007 10/11/2022 

14:43:30 PI137695-22 

10 LA.RE.FIN. S.R.L. IT05500170633 04/11/2022 

16:31:44 PI133952-22 

- i suddetti Operatori Economici sono stati invitati il giorno 17/12/2022, tramite il sistema 

STELLA, con registro n. PI158622-22, a presentare l’offerta economica, corredata della 

relativa documentazione, entro il termine delle ore 10:00 del giorno 27/12/2022; 
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- entro le ore 10:00 del giorno 27 dicembre 2022, termine ultimo per la presentazione delle 

offerte, risultano pervenute n. 6 offerte, come indicato dal quadro di sintesi di seguito 

riportato: 

Ragione Sociale Partita IVA Data ricezione 
Registro di  

Sistema 

ROSSETTI COSTRUZIONI S.R.L. IT00767050578 

 

21/12/2022 18:01:54 

  

PI161154-22 

OMEGA GLOBAL WORKING 

S.R.L. 
IT08814711217 

 

22/12/2022 17:06:38

  

PI161957-22 

ALMA C.I.S S.R.L.  IT01181370683 23/12/2022 08:22:35 PI162059-22 

LA.RE.FIN. S.r.l. IT05500170633 23/12/2022 17:51:06 PI162571-22 

CONSORZIO STABILE ARCHE' 
SOCIETA' CONSORTILE A R.L. 

Esecutrice KRATOS SRL 
IT01946460761 23/12/2022 18:48:06 PI162578-22 

UNYON CONSORZIO STABILE 

SCARL 
IT14341341007 25/12/2022 21:14:31 PI162593-22 

 

VISTO il verbale di gara della seduta n. 1 del giorno 27/12/2022 nell’ambito della quale il RUP, alla 

luce delle risultanze finali, ha proposto che l’aggiudicazione dell’appalto in oggetto venga disposta a 

favore dell’Operatore economico UNYON CONSORZIO STABILE SCARL, Codice Fiscale /P.IVA 

14341341007, con sede legale in via Dell'Acquedotto Del Peschiera n. 182, 00135 Roma, che ha 

indicato quale Consorziata Esecutrice l’Impresa Panzieri Marco S.r.l., e che ha offerto un ribasso del 

21,32%, corrispondente all’importo contrattuale di € 3.595.985,97 di cui € 87.177,20 per oneri di 

sicurezza non soggetti a ribasso, IVA esclusa.  

RITENUTO necessario approvare integralmente l’operato del RUP e il suddetto verbale di gara 

relativo alla seduta pubblica del 27/12/2022, allegato al presente atto; 

TENUTO CONTO altresì che il verbale della seduta pubblica del 27/12/2022 equivale a proposta di 

aggiudicazione; 

RITENUTO pertanto necessario approvare ai sensi dell’art. 32 del D.lgs. 50/2016, la proposta di 

aggiudicazione contenuta nel verbale della seduta pubblica del 27/12/2022 per l'affidamento dei 

lavori relativi all'intervento denominato "Adeguamento e rifunzionalizzazione di un edificio (ex Bosi) 

di proprietà della Provincia di Rieti da adibire a deposito museale" nel Comune di Cittaducale (RI)  a 

favore dell’Operatore economico UNYON CONSORZIO STABILE SCARL, Codice Fiscale /P.IVA 

14341341007, con sede legale in via Dell'Acquedotto Del Peschiera n. 182, 00135 Roma, che ha 

indicato quale Consorziata Esecutrice l’Impresa Panzieri Marco S.r.l., e che ha offerto un ribasso del 

21,32%, corrispondente all’importo contrattuale di € 3.595.985,97 di cui € 87.177,20 per oneri di 

sicurezza non soggetti a ribasso, IVA esclusa; 

RITENUTO infine necessario approvare il Quadro Economico dei lavori rimodulato, come di seguito 

riportato:  
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TENUTO CONTO che ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D.lgs. n. 50/2016, l’aggiudicazione 

diventerà efficace soltanto dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti dichiarati in sede di 

gara; 

AI SENSI delle vigenti leggi; 

DETERMINA 

per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate:  

DESCRIZIONE VOCI

Progetto Esecutivo con 

revisione prezzi posto a 

base di gara 

Post gara lavori  

A LAVORI                  4 546 771,47 €                3 595 985,97 € 

A.1 Importo lavori soggetto a ribasso d’asta                  4 459 594,27 €                3 508 808,77 € 

A.2 Oneri sicurezza non soggetti a ribasso d'asta                      87 177,20 €                    87 177,20 € 

B
SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE

APPALTANTE
                 1 522 056,36 €                1 196 133,02 € 

B.1 Forniture e arredi                     321 343,21 €                   321 343,21 € 

B.1.1)
Lavori in economia comprensivi di IVA di legge (insieme

agli imprevisti max 10% dei Lavori )
€ - -  €                            

B.1.2) Attrezzature e arredi 321 343,21 €                   321 343,21 €                 

B.1.3)
Fornitura Aereosol per impianto antincendio* (vedi voce

A.1)
-  €                            

B.2) Rilievi, Indagini, Accertamenti e Accatastamenti                      42 225,18 €                    42 225,18 € 

B.2.1) Rilievi e Accatastamenti 1 000,00 €                       1 000,00 €                     

B.2.2) Sondaggi geognostici 13 874,20 €                     13 874,20 €                   

B.2.3) Indagini, accertamenti ed analisi strutturali 27 350,98 €                     27 350,98 €                   

B.2.4) Altre spese tecniche -  €                              -  €                            

B.3) Spese Tecniche € 443 998,85 € 262 059,39

B.3.1.1) Spese per attività consulenza o supporto: geologo € 7 712,31 € 7 712,31

B.3.1.2)
Spese per attività consulenza o supporto: sorveglianza 

archeologivca dello scavo
€ 3 000,00 € 3 000,00

B.3.2)  Spese tecniche progettazione di fattibilità tecnico economica € 15 184,68 € 15 184,68

B.3.3)  Spese tecniche progettazione definitiva € 41 689,89 € 41 689,89

Spese tecniche progettazione esecutiva compreso CSP € 56 143,42 € 56 143,42

B.3.4)  Spese tecniche direzione dei lavori € 116 333,19 € 0,00

B.3.5)  Spese tecniche Coordinatore Sicurezza Esecuzione € 65 606,27 € 0,00

B.3.6)
Spese per collaudo statico, tecnico funzionale degli impianti e tecnico 

amministrativo)
€ 69 791,83 € 69 791,83

B.3.7.1)
Spese per funzioni di supporto tecnico (MAX 2% rif.

Ord.17/2022 art.5 c.1)
€ 34 268,63 € 34 268,63

B.3.7.2)
Spese U.S.R. per funzioni di assistenza tecnica (MAX 2%

rif. Ord.17/2022 art.5 c.2)
€ 34 268,63 € 34 268,63

B.4)
Allacciamenti ai pubblici servizi, oneri vari e autorizzazioni

compresi bolli e iva di legge
1 000,00 €                       1 000,00 €                     

B.5)
Imprevisti dei Lavori (A) comprensivi di oneri per la

sicurezza (con B.1.1 max 10% Lavori )
                       4 020,46 €                      4 020,46 € 

B.6)
Accantonamento ex art.106 c. 1 del D.lgs. 50/2016

INFLAZIONE sui prezzi (stima 1% importo lavori)
€ 0,00 € 0,00

B.7)
Accantonamento art. 113 c.2 D. Lgs. 50/2016 e smi - max

2% Imp. Lavori (A) - 
€ 68 537,27 € 68 537,27

B.8)
Spese per pubblicità, gara, commissioni giudicatrici

compresa IVA 22%
€ 4 000,00 € 4 000,00

B.9)
Contributo ANAC - ai sensi della Delibera n. 1121 del

29/12/2020
€ 600,00 € 600,00

B.10)
Cassa previdenziale di B.2.1 + B.2.4 + B.3.2 + B.3.3 +

B.3.4 + B.3.5 + B.3.6 = 4%
€ 14 749,97 € 7 472,39

B.11) Cassa previdenziale di B.3.1 geologo = 2% € 154,25 € 154,25

B.12) I.V.A.  Lavori (su A + B.6)   10%  € 454 677,15 € 359 598,60

B.13) I.V.A.  22%  sulle forniture B.1.2 + B.1.3 € 70 695,51 € 70 695,51

B.14) I.V.A.  22% B.2 + B.5 € 10 174,04 € 10 174,04

B.15) I.V.A. 22%   Spese Tecniche su B.3 + B.10 + B.11 € 85 880,48 € 44 252,73

C.1 Economie da ribasso d'asta compreso IVA ed oneri € 1 276 708,84

TOTALE GENERALE (A+B+C) € 6 068 827,83 € 6 068 827,83

Programma Unitario di Rigenerazione Urbana e Territoriale - Fondo complementare al PNRR. Sub-misura A.3.2: 

"Progetti per la conservazione e fruizione di beni culturali". Intervento di "Adeguamento e rifunzionalizzazione di 

un edificio (ex Bosi) di proprietà della Provincia di Rieti da adibire a deposito museale" nel Comune di Cittaducale 

(RI).   CUP C37H21011410006.
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1. di approvare integralmente l’operato del RUP e il verbale di gara relativo alla seduta 

pubblica del 27/12/2022 allegato al presente atto; 

2. di approvare, ai sensi dell’art. 32 del D.lgs. 50/2016, la proposta di aggiudicazione 

contenuta nel verbale della seduta pubblica del 27/12/2022 per l’affidamento dei lavori 

relativi all'intervento denominato "Adeguamento e rifunzionalizzazione di un edificio (ex 

Bosi) di proprietà della Provincia di Rieti da adibire a deposito museale" nel Comune di 

Cittaducale (RI)  a favore dell’Operatore economico UNYON CONSORZIO STABILE 

SCARL, Codice Fiscale /P.IVA 14341341007, con sede legale in via Dell'Acquedotto Del 

Peschiera n. 182, 00135 Roma, che ha indicato quale Consorziata Esecutrice l’Impresa 

Panzieri Marco S.r.l., e che ha offerto un ribasso del 21,32%, corrispondente all’importo 

contrattuale di € 3.595.985,97 di cui € 87.177,20 per oneri di sicurezza non soggetti a 

ribasso, IVA esclusa;  

3. di dare atto che, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D.lgs. n. 50/2016, l’aggiudicazione 

diventerà efficace soltanto dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti dichiarati 

in sede di gara; 

4. di approvare il Quadro Economico dei lavori così come di seguito rimodulato: 

 

 

DESCRIZIONE VOCI

Progetto Esecutivo con 

revisione prezzi posto a 

base di gara 

Post gara lavori  

A LAVORI                  4 546 771,47 €                3 595 985,97 € 

A.1 Importo lavori soggetto a ribasso d’asta                  4 459 594,27 €                3 508 808,77 € 

A.2 Oneri sicurezza non soggetti a ribasso d'asta                      87 177,20 €                    87 177,20 € 

B
SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE

APPALTANTE
                 1 522 056,36 €                1 196 133,02 € 

B.1 Forniture e arredi                     321 343,21 €                   321 343,21 € 

B.1.1)
Lavori in economia comprensivi di IVA di legge (insieme

agli imprevisti max 10% dei Lavori )
€ - -  €                            

B.1.2) Attrezzature e arredi 321 343,21 €                   321 343,21 €                 

B.1.3)
Fornitura Aereosol per impianto antincendio* (vedi voce

A.1)
-  €                            

B.2) Rilievi, Indagini, Accertamenti e Accatastamenti                      42 225,18 €                    42 225,18 € 

B.2.1) Rilievi e Accatastamenti 1 000,00 €                       1 000,00 €                     

B.2.2) Sondaggi geognostici 13 874,20 €                     13 874,20 €                   

B.2.3) Indagini, accertamenti ed analisi strutturali 27 350,98 €                     27 350,98 €                   

B.2.4) Altre spese tecniche -  €                              -  €                            

B.3) Spese Tecniche € 443 998,85 € 262 059,39

B.3.1.1) Spese per attività consulenza o supporto: geologo € 7 712,31 € 7 712,31

B.3.1.2)
Spese per attività consulenza o supporto: sorveglianza 

archeologivca dello scavo
€ 3 000,00 € 3 000,00

B.3.2)  Spese tecniche progettazione di fattibilità tecnico economica € 15 184,68 € 15 184,68

B.3.3)  Spese tecniche progettazione definitiva € 41 689,89 € 41 689,89

Spese tecniche progettazione esecutiva compreso CSP € 56 143,42 € 56 143,42

B.3.4)  Spese tecniche direzione dei lavori € 116 333,19 € 0,00

B.3.5)  Spese tecniche Coordinatore Sicurezza Esecuzione € 65 606,27 € 0,00

B.3.6)
Spese per collaudo statico, tecnico funzionale degli impianti e tecnico 

amministrativo)
€ 69 791,83 € 69 791,83

B.3.7.1)
Spese per funzioni di supporto tecnico (MAX 2% rif.

Ord.17/2022 art.5 c.1)
€ 34 268,63 € 34 268,63

B.3.7.2)
Spese U.S.R. per funzioni di assistenza tecnica (MAX 2%

rif. Ord.17/2022 art.5 c.2)
€ 34 268,63 € 34 268,63

B.4)
Allacciamenti ai pubblici servizi, oneri vari e autorizzazioni

compresi bolli e iva di legge
1 000,00 €                       1 000,00 €                     

B.5)
Imprevisti dei Lavori (A) comprensivi di oneri per la

sicurezza (con B.1.1 max 10% Lavori )
                       4 020,46 €                      4 020,46 € 

B.6)
Accantonamento ex art.106 c. 1 del D.lgs. 50/2016

INFLAZIONE sui prezzi (stima 1% importo lavori)
€ 0,00 € 0,00

B.7)
Accantonamento art. 113 c.2 D. Lgs. 50/2016 e smi - max

2% Imp. Lavori (A) - 
€ 68 537,27 € 68 537,27

B.8)
Spese per pubblicità, gara, commissioni giudicatrici

compresa IVA 22%
€ 4 000,00 € 4 000,00

B.9)
Contributo ANAC - ai sensi della Delibera n. 1121 del

29/12/2020
€ 600,00 € 600,00

B.10)
Cassa previdenziale di B.2.1 + B.2.4 + B.3.2 + B.3.3 +

B.3.4 + B.3.5 + B.3.6 = 4%
€ 14 749,97 € 7 472,39

B.11) Cassa previdenziale di B.3.1 geologo = 2% € 154,25 € 154,25

B.12) I.V.A.  Lavori (su A + B.6)   10%  € 454 677,15 € 359 598,60

B.13) I.V.A.  22%  sulle forniture B.1.2 + B.1.3 € 70 695,51 € 70 695,51

B.14) I.V.A.  22% B.2 + B.5 € 10 174,04 € 10 174,04

B.15) I.V.A. 22%   Spese Tecniche su B.3 + B.10 + B.11 € 85 880,48 € 44 252,73

C.1 Economie da ribasso d'asta compreso IVA ed oneri € 1 276 708,84

TOTALE GENERALE (A+B+C) € 6 068 827,83 € 6 068 827,83

Programma Unitario di Rigenerazione Urbana e Territoriale - Fondo complementare al PNRR. Sub-misura A.3.2: 

"Progetti per la conservazione e fruizione di beni culturali". Intervento di "Adeguamento e rifunzionalizzazione di 

un edificio (ex Bosi) di proprietà della Provincia di Rieti da adibire a deposito museale" nel Comune di Cittaducale 

(RI).   CUP C37H21011410006.

Quadro Economico
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5. di dare atto che l’intervento trova copertura economica all’interno dei fondi di cui al Piano 

nazionale complementare; 

6. di pubblicare la presente determinazione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 29 del Codice, 

sul sito della stazione appaltante http://www.ricostruzionelazio.it nella sezione 

“Amministrazione Trasparente” e sul sito www.serviziocontrattipubblici.it del Ministero 

delle Infrastrutture e dei Trasporti;  

7. di comunicare il presente provvedimento ai concorrenti ai sensi dell’art. 76 comma 5 

lettera a) del D.lgs. 50/2016 tramite l’utilizzo della Piattaforma telematica - Sistema per 

gli Acquisti Telematici della Regione Lazio – STELLA.; 

Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al TAR Lazio entro il termine di 

giorni trenta dalla pubblicazione. 

                Il Direttore  

     Ing. Wanda D’Ercole 

 

DESCRIZIONE VOCI

Progetto Esecutivo con 

revisione prezzi posto a 

base di gara 

Post gara lavori  

A LAVORI                  4 546 771,47 €                3 595 985,97 € 

A.1 Importo lavori soggetto a ribasso d’asta                  4 459 594,27 €                3 508 808,77 € 

A.2 Oneri sicurezza non soggetti a ribasso d'asta                      87 177,20 €                    87 177,20 € 

B
SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE

APPALTANTE
                 1 522 056,36 €                1 196 133,02 € 

B.1 Forniture e arredi                     321 343,21 €                   321 343,21 € 

B.1.1)
Lavori in economia comprensivi di IVA di legge (insieme

agli imprevisti max 10% dei Lavori )
€ - -  €                            

B.1.2) Attrezzature e arredi 321 343,21 €                   321 343,21 €                 

B.1.3)
Fornitura Aereosol per impianto antincendio* (vedi voce

A.1)
-  €                            

B.2) Rilievi, Indagini, Accertamenti e Accatastamenti                      42 225,18 €                    42 225,18 € 

B.2.1) Rilievi e Accatastamenti 1 000,00 €                       1 000,00 €                     

B.2.2) Sondaggi geognostici 13 874,20 €                     13 874,20 €                   

B.2.3) Indagini, accertamenti ed analisi strutturali 27 350,98 €                     27 350,98 €                   

B.2.4) Altre spese tecniche -  €                              -  €                            

B.3) Spese Tecniche € 443 998,85 € 262 059,39

B.3.1.1) Spese per attività consulenza o supporto: geologo € 7 712,31 € 7 712,31

B.3.1.2)
Spese per attività consulenza o supporto: sorveglianza 

archeologivca dello scavo
€ 3 000,00 € 3 000,00

B.3.2)  Spese tecniche progettazione di fattibilità tecnico economica € 15 184,68 € 15 184,68

B.3.3)  Spese tecniche progettazione definitiva € 41 689,89 € 41 689,89

Spese tecniche progettazione esecutiva compreso CSP € 56 143,42 € 56 143,42

B.3.4)  Spese tecniche direzione dei lavori € 116 333,19 € 0,00

B.3.5)  Spese tecniche Coordinatore Sicurezza Esecuzione € 65 606,27 € 0,00

B.3.6)
Spese per collaudo statico, tecnico funzionale degli impianti e tecnico 

amministrativo)
€ 69 791,83 € 69 791,83

B.3.7.1)
Spese per funzioni di supporto tecnico (MAX 2% rif.

Ord.17/2022 art.5 c.1)
€ 34 268,63 € 34 268,63

B.3.7.2)
Spese U.S.R. per funzioni di assistenza tecnica (MAX 2%

rif. Ord.17/2022 art.5 c.2)
€ 34 268,63 € 34 268,63

B.4)
Allacciamenti ai pubblici servizi, oneri vari e autorizzazioni

compresi bolli e iva di legge
1 000,00 €                       1 000,00 €                     

B.5)
Imprevisti dei Lavori (A) comprensivi di oneri per la

sicurezza (con B.1.1 max 10% Lavori )
                       4 020,46 €                      4 020,46 € 

B.6)
Accantonamento ex art.106 c. 1 del D.lgs. 50/2016

INFLAZIONE sui prezzi (stima 1% importo lavori)
€ 0,00 € 0,00

B.7)
Accantonamento art. 113 c.2 D. Lgs. 50/2016 e smi - max

2% Imp. Lavori (A) - 
€ 68 537,27 € 68 537,27

B.8)
Spese per pubblicità, gara, commissioni giudicatrici

compresa IVA 22%
€ 4 000,00 € 4 000,00

B.9)
Contributo ANAC - ai sensi della Delibera n. 1121 del

29/12/2020
€ 600,00 € 600,00

B.10)
Cassa previdenziale di B.2.1 + B.2.4 + B.3.2 + B.3.3 +

B.3.4 + B.3.5 + B.3.6 = 4%
€ 14 749,97 € 7 472,39

B.11) Cassa previdenziale di B.3.1 geologo = 2% € 154,25 € 154,25

B.12) I.V.A.  Lavori (su A + B.6)   10%  € 454 677,15 € 359 598,60

B.13) I.V.A.  22%  sulle forniture B.1.2 + B.1.3 € 70 695,51 € 70 695,51

B.14) I.V.A.  22% B.2 + B.5 € 10 174,04 € 10 174,04

B.15) I.V.A. 22%   Spese Tecniche su B.3 + B.10 + B.11 € 85 880,48 € 44 252,73

C.1 Economie da ribasso d'asta compreso IVA ed oneri € 1 276 708,84

TOTALE GENERALE (A+B+C) € 6 068 827,83 € 6 068 827,83

Programma Unitario di Rigenerazione Urbana e Territoriale - Fondo complementare al PNRR. Sub-misura A.3.2: 

"Progetti per la conservazione e fruizione di beni culturali". Intervento di "Adeguamento e rifunzionalizzazione di 

un edificio (ex Bosi) di proprietà della Provincia di Rieti da adibire a deposito museale" nel Comune di Cittaducale 

(RI).   CUP C37H21011410006.
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VERBALE DI GARA n. 1 

PROCEDURA NEGOZIATA 

SEDUTA SVOLTASI IN DATA: 27 DICEMBRE 2022  

Invito dall'Avviso PI128346-22 
 

Procedura negoziata ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. 76/2020 e ss.mm.ii, previa pubblica-
zione di avviso per manifestazione di interesse, per l'affidamento dei lavori di "Adeguamento e rifunzionaliz-
zazione di un edificio (ex Bosi) di proprietà della Provincia di Rieti da adibire a deposito museale". CUP 
C37H21011410006- CIG 9454262FCC 
 
Importo dei lavori a base di gara è stimato in € 4.546.771,47 di cui € 4.459.594,27 per lavori soggetti a 
ribasso d’asta ed € 87.177,20 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, IVA esclusa.  
 
PREMESSO CHE: 

 con determinazione n. A02336 del 24/10/2022 è stata indetta la procedura ai sensi dell'art. 1, 
comma 2, lett. b) del D.L. 76/2020 e ss.mm.ii, previa pubblicazione di avviso per manifestazione 
di interesse, per l'affidamento dei lavori relativi all'intervento denominato " Adeguamento e rifunzio-
nalizzazione di un edificio (ex Bosi) di proprietà della Provincia di Rieti da adibire a deposito museale" nel 
comune di Cittaducale (RI) - Codice univoco dell'intervento A3.2_LRI057059_0450 

CUP C37H21011410006 - CIG 9454262FCC;  

 con decorrenza dal giorno 27/10/2022 l’avviso per la manifestazione di interesse finalizzato 
all’individuazione degli operatori economici da invitare alla successiva procedura negoziata è stato 
pubblicato come segue:  

- sul profilo di committente www.ricostruzionelazio.it nella sezione “Amministrazione tra-
sparente” sotto la sezione “bandi di gara e contratti” 

- sulla piattaforma di e-procurement S.TEL.LA della Regione Lazio accessibile all’indirizzo: 
https://stella.regione.lazio.it/Portale/ sul sito www.serviziocontrattipubblici.it del Mini-
stero delle Infrastrutture e dei Trasporti”  

- all’Albo Pretorio del comune di Cittaducale (RI) 

- sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, per estratto e su un quotidiano a diffu-
sione nazionale e uno a diffusione locale per una durata di almeno 15 giorni 

PREMESSO altresì che: 

 entro le ore 09:00 del giorno 11/11/2022 risultano pervenute n. 192 istanze di partecipazione 
 
 nelle date 11-27-28 novembre e 6-7-8-11-12-13-15 dicembre 2022 sono state verificate tutte le 

192 istanze di partecipazione degli operatori economici candidati;  

 in data 17 dicembre 2022 alle ore 10:00, si è svolta la seduta virtuale finalizzata all’effettuazione 
del pubblico sorteggio, espletato ai sensi dell’art. 53, comma 2, lettera b) del D.lgs. n. 50 del 2016, 
per il tramite della piattaforma del sistema STELLA, attraverso il quale sono stati estratti i seguenti 
10 operatori economici da invitare alla successiva procedura negoziata: 
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Numero 
sorteggio 

 
Ragione Sociale 

 
Partita IVA 

 
Data Ricezione 

 
Registro di Sistema 

1 DELTA LAVORI S.P.A. IT01480740602 08/11/2022 09:27:54 PI134905-22 

2 OMEGA GLOBAL 
WORKING S.R.L. 

IT08814711217 07/11/2022 17:53:17 PI134860-22 

3 EMMETI S.R.L. CO-
STRUZIONI E RE-
STAURI 

IT01484810708 10/11/2022 17:41:37 PI138092-22 

4 ALMA C.I.S S.R.L. IT01181370683 03/11/2022 16:46:32 PI133255-22 

5 ROSSETTI COSTRU-
ZIONI S.R.L. 

IT00767050578 09/11/2022 16:58:59 PI136806-22 

6 COSTRUZIONE 
GRILLO DI FELICE 
GRILLO 

IT02032530616 03/11/2022 12:04:48 PI132930-22 

7 CONSORZIO STABILE 
F2B 

IT13307471006 10/11/2022 13:57:58 PI137669-22 

8 CONSORZIO STABILE 
ARCHE' SOCIETA' 
CONSORTILE A R.L. 

IT01946460761 26/10/2022 12:37:36 PI128719-22 

9 UNYON CONSORZIO 
STABILE SCARL 

IT14341341007 10/11/2022 14:43:30 PI137695-22 

10 LA.RE.FIN. S.R.L. IT05500170633 04/11/2022 16:31:44 PI133952-22 

 

 in data 17/12/2022 con registro di sistema PI158622-22 i suddetti operatori economici sono stati 
invitati a presentare l’offerta;  
 

PREMESSO altresì che: 

 la presente procedura di gara è gestita interamente in modalità telematica, ai sensi dell’art. 58 del 
d.lgs. 50/2016 attraverso la Piattaforma STELLA della Regione Lazio; 

 la suddetta Piattaforma, come più volte chiarito dalla giurisprudenza amministrativa (vedasi da 
ultimo Consiglio di Stato Sez. III del 13/12/2018 n. 7039 e Consiglio di Stato Sez. III del 2016 
n. 4990) garantisce la tracciabilità da parte del sistema elettronico di tutte le fasi della procedura, 
l’inviolabilità delle buste elettroniche contenenti le offerte, l’intangibilità del contenuto delle 
stesse, l’incorruttibilità di ciascun documento presentato, senza alcuna possibilità di alterazione; 
 

 
TUTTO CIÒ PREMESSO, 

 
L'anno 2022, il giorno 27 del mese di dicembre, alle ore 10:09 si è svolta la seduta di gara virtuale, 
presieduta dall’ Ing. Patrizia Boccanera, funzionario in servizio presso l’Ufficio Speciale Ricostruzione 
Lazio, in qualità di R.U.P. e organo monocratico di gara, presso la sede dell’Ufficio Speciale Ricostruzione 
Lazio, sita in Rieti, Via Flavio Sabino n. 27. 
Il RUP avvia la seduta aprendo la sessione virtuale per il tramite del suddetto sistema STELLA della 
Regione Lazio e verificando il numero delle istanze pervenute a fronte degli inviti inoltrati dopo il sor-
teggio della precedente seduta di gara. 
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Entro le ore 10:00 del giorno 27/12/2022, come indicato nell’invito trasmesso ai 10 operatori economici 
sorteggiati, risultano pervenute le seguenti istanze: 

Ragione Sociale Partita IVA Data ricezione Registro di  
Sistema 

ROSSETTI COSTRU-
ZIONI S.R.L. 

IT00767050578 
 

21/12/2022 18:01:54 
  

PI161154-22 

OMEGA GLOBAL 
WORKING S.R.L. IT08814711217 

 
22/12/2022 17:06:38

  
PI161957-22 

ALMA C.I.S S.R.L.  IT01181370683 23/12/2022 08:22:35 PI162059-22 

LA.RE.FIN. S.r.l. IT05500170633 23/12/2022 17:51:06 PI162571-22 

CONSORZIO STABILE 
ARCHE' SOCIETA' 

CONSORTILE A R.L. 
Esecutrice KRATOS SRL 

IT01946460761 23/12/2022 18:48:06 PI162578-22 

UNYON CONSORZIO 
STABILE SCARL IT14341341007 25/12/2022 21:14:31 PI162593-22 

 

Il RUP, tramite la selezione della funzionalità “Valutazione Amministrativa” accede alle buste ammini-

strative relative alle candidature dei suddetti Operatori economici e procede all’apertura delle stesse indi-

cando l’esito dell’esame della documentazione presentata, la necessità o meno di soccorso istruttorio, 

l’esclusione, previa specificazione della relativa motivazione: 

 OPERATORE ECONOMICO N.1, ROSSETTI COSTRUZIONI S.R.L. 
 

Pertanto, l’operatore economico n.1, ROSSETTI COSTRUZIONI S.R.L. è AMMESSO al succes-
sivo iter procedurale. 

 

OPERATORE ECO-
NOMICO N.1 

CHECK-LIST DOCUMENTA-
ZIONE ESAMINATA 

ESITO ESAME                                        
DOCUMENTAZIONE 

SOCCORSO ISTRUTTORIO                    
SI/NO/ESCLUSA 

 

DOMANDA DI PARTECIPA-
ZIONE 

CONFORME NO   

ATTESTAZIONE SOA CONFORME NO  

DGUE CONFORME NO 

SUBAPPALTO SI NO 

AVVALIMENTO NO NO 

PASSOE CONFORME NO 

COPIA DELL’ULTIMO RAP-
PORTO SUL PERSONALE 

NON DOVUTO NO 

ROSSETTI 
COSTRUZIONI 
S.R.L. 
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 OPERATORE ECONOMICO N.2, OMEGA GLOBAL WORKING S.R.L. 

Pertanto, per l’operatore economico n.2, OMEGA GLOBAL WORKING S.R.L. è AMMESSO al 
successivo iter procedurale.  

 

 OPERATORE ECONOMICO N.3, ALMA C.I.S S.R.L.  
 

 

Pertanto, l’operatore economico n. 3 ALMA C.I.S. S.R.L. è AMMESSO al successivo iter procedurale. 

 

 OPERATORE ECONOMICO N.4, LA.RE.FIN S.R.L.  

OPERATORE ECO-
NOMICO N.2 

CHECK-LIST DOCUMENTA-
ZIONE ESAMINATA 

ESITO ESAME                                        
DOCUMENTAZIONE 

SOCCORSO ISTRUTTORIO                    
SI/NO/ESCLUSA 

OMEGA GLOBAL 
WORKING S.R.L. 

DOMANDA DI PARTECIPA-
ZIONE 

CONFORME  NO 

ATTESTAZIONE SOA CONFORME NO 

DGUE CONFORME NO 

SUBAPPALTO SI NO 

AVVALIMENTO NO NO 

PASSOE CONFORME NO 

COPIA DELL’ULTIMO RAP-
PORTO SUL PERSONALE 

NON DOVUTO NO 

OPERATORE ECO-

NOMICO N.3 

CHECK-LIST DOCUMENTA-

ZIONE ESAMINATA 

ESITO ESAME                                        

DOCUMENTAZIONE 

SOCCORSO ISTRUTTORIO                    

SI/NO/ESCLUSA 

ALMA C.I.S S.R.L. 

DOMANDA DI PARTECIPA-

ZIONE 
CONFORME NO 

ATTESTAZIONE SOA CONFORME NO 

DGUE CONFORME NO 

SUBAPPALTO SI NO 

AVVALIMENTO NO NO 

PASSOE CONFORME NO 

COPIA DELL’ULTIMO RAP-

PORTO SUL PERSONALE 
SI NO 

Pagina  14 / 19

Atto n. A02850 del 28/12/2022



 

Pag. 5 a 9 
 

 

Pertanto, l’operatore economico n. 4 LA.RE.FIN S.R.L. è AMMESSO al successivo iter procedurale. 

 

 OPERATORE ECONOMICO N.5, CONSORZIO STABILE ARCHE' SOCIETA' 

CONSORTILE A R.L. Esecutrice KRATOS SRL 

 

 

L’operatore economico n. 5 CONSORZIO STABILE ARCHE' SOCIETA' CONSORTILE A 

R.L. Esecutrice KRATOS S.R.L  è AMMESSO al successivo iter procedurale. 

 

OPERATORE ECO-

NOMICO N.4 

CHECK-LIST DOCUMENTA-

ZIONE ESAMINATA 

ESITO ESAME                                        

DOCUMENTAZIONE 

SOCCORSO ISTRUTTORIO                    

SI/NO/ESCLUSA 

LA.RE.FIN S.R.L. 

DOMANDA DI PARTECIPA-

ZIONE 
CONFORME NO 

ATTESTAZIONE SOA CONFORME NO 

DGUE CONFORME NO 

SUBAPPALTO SI NO 

AVVALIMENTO NO NO 

PASSOE CONFORME NO 

COPIA DELL’ULTIMO RAP-

PORTO SUL PERSONALE 
NON DOVUTO NO 

OPERATORE ECO-

NOMICO N.5 

CHECK-LIST DOCUMENTA-

ZIONE ESAMINATA 

ESITO ESAME                                        

DOCUMENTAZIONE 

SOCCORSO ISTRUTTORIO                    

SI/NO/ESCLUSA 

CONSORZIO STA-

BILE ARCHE' SOCIE-

TA' CONSORTILE 

A.R.L. Esecutrice KRA-

TOS SRL 

 

DOMANDA DI PARTECIPA-

ZIONE 
CONFORME NO 

ATTESTAZIONE SOA CONFORME NO 

DGUE CONSORZIO  CONFORME NO 

DGUE CONSORZIATA          

ESECUTRICE  
CONFORME NO 

SUBAPPALTO CONFORME NO 

AVVALIMENTO SI NO 

PASSOE NO NO 

COPIA DELL’ULTIMO RAP-

PORTO SUL PERSONALE 
NON DOVUTO NO 
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 OPERATORE ECONOMICO N.6, UNYON CONSORZIO STABILE SCARL Esecu-

trice PANZIERI MARCO SRL  

 

L’operatore economico n. 6 UNYON CONSORZIO STABILE SCARL Esecutrice PANZIERI 

MARCO SRL è AMMESSO al successivo iter procedurale. 

Il RUP, quindi, utilizzando il comando “termina valutazione amministrativa” procede con l’apertura della 
busta B - “OFFERTA ECONOMICA”, pervenute dai concorrenti ammessi a tale seconda fase della gara 
che sono i seguenti:  
 

  n.      Ragione Sociale 

1 ROSSETTI COSTRUZIONI S.R.L. 
2 OMEGA GLOBAL WORKING S.R.L. 
3 ALMA C.I.S. S.R.L.  
4 LA.RE.FIN. S.r.l. 
5 CONSORZIO STABILE ARCHE' SOCIETA' CONSORTILE A R.L. Esecutrice KRATOS SRL 
6 UNYON CONSORZIO STABILE SCARL Esecutrice PANZIERI MARCO S.R.L.  

 
dando lettura dell’importo complessivo dell’offerta e del corrispondente ribasso percentuale.  
 
Quindi, riscontrato un numero di offerte valide superiori a cinque, il RUP, ai sensi dell’art. 97 comma 8, 
selezionerà la migliore offerta applicando la procedura di esclusione automatica delle offerte che presen-
tano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del comma 2-
bis del medesimo articolo. 
 
Il RUP tramite la funzionalità “Riepilogo Finale”, procede all’apertura delle buste economiche. Viene veri-
ficata per ognuna la corretta apposizione della firma elettronica e la corrispondenza del valore del ribasso 
inserito sulla piattaforma con quello indicato nell’allegato fornito dalla Stazione Appaltante. 

OPERATORE ECO-

NOMICO N.6 

CHECK-LIST DOCUMENTA-

ZIONE ESAMINATA 

ESITO ESAME                                        

DOCUMENTAZIONE 

SOCCORSO ISTRUTTORIO                    

SI/NO/ESCLUSA 

UNYON CONSOR-

ZIO STABILE SCARL     

Esecutrice             PAN-

ZIERI MARCO SRL 

 

DOMANDA DI PARTECIPA-

ZIONE 
CONFORME NO 

ATTESTAZIONE SOA CONFORME NO 

DGUE CONSORZIO  CONFORME NO 

DGUE CONSORZIATA          

ESECUTRICE  
CONFORME NO 

SUBAPPALTO CONFORME NO 

AVVALIMENTO SI NO 

PASSOE NO NO 

COPIA DELL’ULTIMO RAP-

PORTO SUL PERSONALE 
NON DOVUTO NO 
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Le offerte risultano le seguenti: 
 
Operatore Economico  Valore Offerta € Base d'asta Ribasso % Ribasso € 
ROSSETTI COSTRUZIONI 
S.R.L. 
 

3.763.451,60 € 4.459.594,27 15,61 696.142,67 € 

OMEGA GLOBAL WOR-
KING S.R.L. 

3.105.661,45 € 4.459.594,27 30,36 1.353.932,82 € 

ALMA C.I.S. S.R.L.  3.565.445,62 € 4.459.594,27 20,05 894.148,65 € 

LA.RE.FIN S.R.L. 3.275.571,99 € 4.459.594,27 26,55 1.184.022,28 € 

CONSORZIO STABILE 
ARCHE' SOCIETA' CON-
SORTILE A R.L.  

 
4.317.779,17 € 

 
4.459.594,27 

 
3,18 

 
141.815,10 € 

UNYON CONSORZIO 
STABILE SCARL  

3.508.808,77 € 4.459.594,27 21,32 950.785,50 € 

 
Ai sensi dell’art. 1 comma 3 del DL n. 76/2020 e ss.mm.ii. la Stazione Appaltante procede all’esclusione 
automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia 
di anomalia individuata, ai sensi del richiamato comma 2-bis anche qualora il numero delle offerte am-
messe sia pari o superiore a cinque. Si procede con le operazioni di gara sulla piattaforma STELLA come 
di seguito indicato: 
 

1)  “Calcolo economico”: 

 
 
2)  “Verifica anomalia”:  

  
La soglia di anomalia calcolata in automatico dalla piattaforma STELLA è 25,059%. 
 
Di seguito gli esiti della verifica dell’anomalia: 
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Ne consegue che le offerte degli operatori economici OMEGA GLOBAL WORKING S.R.L. e 
LA.RE.FIN. S.R.L. presentano un ribasso superiore alla soglia di anomalia e sono dunque soggetti ad 
esclusione automatica, per cui si ha il riepilogo finale che segue: 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento, pertanto, tenuto conto delle offerte presentate, della verifica 
dell’anomalia effettuata ai sensi dell’art. 97 comma 2-bis del codice degli appalti, propone quale aggiudi-
catario dei lavori di "Adeguamento e rifunzionalizzazione di un edificio (ex Bosi) di proprietà della Provincia di Rieti 
da adibire a deposito museale" l’operatore economico:  
 
 UNYON CONSORZIO STABILE SCARL Esecutrice PANZIERI MARCO SRL  

Sede Legale: Via dell'acquedotto Del Peschiera n. 182 - 00135 ROMA C.F. 14341341007 
P.IVA IT14341341007 
Ribasso offerto: 21,32%  
Importo contrattuale: € 3.595.985,97 di cui € 87.177,20 per oneri di sicurezza non soggetti 
a ribasso, IVA esclusa.  
Costi aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicu-
rezza sui luoghi di lavoro: € 29.850,00  
Costi della manodopera: € 1.770.550,00  
 
Si chiude la seduta di gara alle ore 14:06. 
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Delle operazioni di gara così svolte dal Responsabile Unico del Procedimento si redige il presente ver-
bale che si compone di n. 9 (nove) facciate, che viene approvato e sottoscritto come di seguito: 
 
 

Il RUP/ segretario verbalizzante 

f.to Ing. Patrizia Boccanera 
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