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Oggetto: Procedura negoziata ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. 76/2020 e ss.mm.ii, 

previa pubblicazione di avviso per manifestazione di interesse, per l'affidamento dei lavori afferenti 

all'intervento denominato "Risanamento idrogeologico Rivodutri - Cimitero", sito nel Comune di 

Rivodutri (RI) - codice opera: DISS_M_031_2017 - CUP: C24H18000400001 - CIG: 9667586857 -  

Approvazione verbali di gara e proposta di aggiudicazione all’Operatore Economico: Impresa “F.lli 

Mariani S.r.l.” 
 

IL DIRETTORE DELL’UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE 

POST SISMA 2016 DELLA REGIONE LAZIO 

VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana; 

VISTO lo Statuto della Regione Lazio; 

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, “Disciplina del sistema organizzativo della 

Giunta e del Consiglio e Disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale”, e s.m.i.; 

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, “Regolamento di organizzazione degli 

uffici e dei servizi della Giunta regionale” e s.m.i.; 

VISTO il decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito in legge n. 229 del 15 dicembre 2016, e 

successive modificazioni ed integrazioni, recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni 

colpite dagli eventi sismici del 2016”; 

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016 con la quale è stato dichiarato, per 

centottanta giorni, lo stato di emergenza in conseguenza dell’eccezionale evento sismico che ha 

colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 24 agosto 2016; 

VISTI i successivi provvedimenti mediante i quali sono stati ulteriormente estesi gli effetti dello 

stato di emergenza ed in particolare: 

- le delibere del Consiglio dei Ministri del 27 e del 31 ottobre 2016, del 20 gennaio 2017 e del 10 

febbraio 2017,  

- l’articolo 16-sexies, comma 2, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91,  

- la delibera del Consiglio dei ministri del 22 febbraio 2018,  

- il decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55 convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 luglio 

2018, n. 89 

- la Legge n. 145 del 2018; 

- l’art. 1 del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 

dicembre 2019, n. 156; 

- l’art. 57 del D.L. 15 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla L. 13 ottobre 

2020, n. 126; 

- la Legge 30 dicembre 2021 n. 234; 

- la Legge 29 dicembre 2022 n. 197; 

VISTO l’articolo 2 del decreto-legge 189 del 2016, recante la disciplina delle “Funzioni del 

Commissario straordinario e dei Vice Commissari” nonché l’articolo 3 del medesimo decreto legge, 

recante l’istituzione degli “Uffici speciali per la ricostruzione post sisma 2016”; 

VISTA la Convenzione per l’istituzione dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016, 

ai sensi dell’art. 3, comma 1, del decreto legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito in legge 15 

dicembre 2016 n. 229, sottoscritta il 3 novembre 2016 tra la Regione Lazio e i Comuni di 

Accumoli, Amatrice, Antrodoco, Borbona, Borgo Velino, Castel Sant’Angelo, Cittareale, Leonessa, 

Micigliano e Posta, nonché l’Addendum alla citata Convenzione sottoscritto il 21 novembre 2016 

tra la Regione Lazio, la Provincia di Rieti e i Comuni di Cantalice, Cittaducale, Poggio Bustone, 

Rieti e Rivodutri; 
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VISTI i decreti del Presidente della Regione Lazio, in qualità di Vice Commissario per la 

ricostruzione post sisma 2016, n. V00002 del 20/04/2023, con il quale è stato conferito al Dott. 

Stefano Fermante, Direttore della Direzione regionale Infrastrutture e Mobilità, l’incarico ad interim 

di Direttore dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio fino al 

31/12/2023, a seguito del nulla osta espresso dalla Giunta regionale del Lazio con deliberazione n. 

112 del 19/04/2023; 

VISTO il D.lgs.18 aprile 2016, n. 50, recante “Codice dei contratti pubblici” e ss.mm.ii.; 

VISTO il Decreto ministeriale infrastrutture e trasporti 2 dicembre 2016 Definizione degli indirizzi 

generali di pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara, di cui agli articoli 70, 71 e 98 del d.lgs. 

n. 50 del 2016; 

VISTE le Linee guida ANAC n. 4, aggiornate con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019, 

recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di 

rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori 

economici”; 

VISTO l’articolo 14 del D.L. 189/2016 e ss.mm.ii., il quale disciplina la “Ricostruzione Pubblica”; 

VISTO l’Accordo per l’esercizio dei compiti di alta sorveglianza e di garanzia della correttezza e 

della trasparenza delle procedure connesse alla ricostruzione pubblica post-sisma sottoscritto in data 

02/02/2021, ove è disciplinata l’attività di controllo ex art. 32 del D.L. 189/2016 dell’Autorità 

Nazionale Anticorruzione mediante l’Unità Operativa Speciale; 

VISTO in particolare l’art. 7, comma 1 lett. a), dell’Accordo per l’esercizio dei compiti di alta 

sorveglianza e di garanzia della correttezza e della trasparenza delle procedure connesse alla 

ricostruzione pubblica post-sisma siglato in data 2 febbraio 2021, per effetto del quale le procedure 

di affidamento di lavori di importo inferiore a 350.000,00 euro sono esonerate dall’obbligo di 

verifica preventiva di legittimità da parte dell’UOS; 

VISTO il D.L. n. 76 del 16 luglio 2020 convertito con modificazioni dalla Legge n. 120 dell’11 

settembre 2020 e ss.mm.ii;  

PRESO ATTO delle subentrate disposizioni normative finalizzate alla semplificazione e 

accelerazione delle procedure di affidamento, applicabili anche nell’ambito degli interventi di 

ricostruzione delle aree colpite da eventi sismici verificatisi sul territorio nazionale; 

VISTE le Ordinanze n. 56/2018, Allegati 1 e 4 e n. 67/2018, Allegato 2, nonché, da ultimo, 

l’Ordinanza n. 109 del 23/12/2020 avente ad oggetto “Approvazione elenco unico dei programmi 

delle opere pubbliche nonché disposizioni organizzative e definizione delle procedure di 

semplificazione e accelerazione della ricostruzione pubblica” nella quale, al progressivo Id. n. 393 

dell’allegato 1, è ricompreso l’intervento in oggetto da effettuare nel Comune di Rivodutri (RI) per 

l’importo complessivo di € 415.000,00; 

DATO ATTO che agli oneri economici derivanti dall’attuazione dell’ordinanza da ultimo citata si 

provvederà con le risorse del Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate di cui all’art. 4 del 

D.L. n. 189/2016 e ss.mm.ii. a carico della specifica contabilità speciale; 

VISTO l’art. 4, comma 1 dell’ordinanza commissariale n. 63 del 06/09/2018, successivamente 

modificato dall’art. 12 dell’ordinanza commissariale n. 80/2019, il quale prevede che i Presidenti 

delle Regioni – Vice Commissari sono delegati per l’adozione delle determinazioni in ordine 

all’approvazione dei progetti e per l’emissione dei decreti di concessione dei contributi in relazione 

agli interventi ricompresi nei piani e programmi approvati con le ordinanze del Commissario 

straordinario; 

CONSIDERATO che per lo svolgimento delle funzioni di cui all’art. 15, comma 1 del D.L. n. 

189/2016 e ss.mm.ii., il ruolo di soggetto attuatore, con riguardo all’intervento in oggetto, resta in 

capo all’Ufficio Speciale Ricostruzione della Regione Lazio e che pertanto è necessario provvedere 

all’individuazione del Responsabile Unico del procedimento (RUP); 
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VISTE le Linee guida ANAC n. 3, aggiornate al D.lgs. 56 del 19/4/2017 con deliberazione del 

Consiglio n. 1007 dell’11 ottobre 2017 aventi ad oggetto “Nomina, ruolo e compiti del responsabile 

unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni”; 

VISTA la determinazione del Direttore n. A00429 del 09/05/2019, con la quale l’arch. Letizia 

Sergola, funzionario attualmente in servizio presso l’Area Genio Civile Lazio Nord, è stato 

nominato responsabile unico del procedimento per la realizzazione dell’intervento denominato 

“Risanamento idrogeologico Rivodutri - Cimitero”, sito nel Comune di Rivodutri (RI), codice 

DISS_M_031_2017, ai sensi dell’articolo 31 del D.lgs.18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.; 

VISTA la dichiarazione del RUP del 14/10/2022 relativa all’assenza di conflitto di interesse 

relativamente alla procedura in oggetto resa ai sensi dell’art. 42 del D.lgs. 50/2016; 

PRESO ATTO CHE:  

- con determinazione n. A01531 del 10/11/2020 è stato affidato, ai sensi dell’art. 1 comma 2 lettera 

a) del DL n. 76/2020, convertito in legge 120/2020, l’incarico finalizzato alla progettazione di 

fattibilità tecnico-economica e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione 

dell’intervento denominato “Risanamento idrogeologico Rivodutri - Cimitero”, sito nel Comune di 

Rivodutri (RI), alla società “SA.RO. Progettazioni srl”;  

- con determinazione n. A00650 del 29/03/2021 è stato approvato il Progetto di Fattibilità Tecnico 

Economica relativo all’intervento in oggetto, redatto dalla Società “SA.RO. Progettazioni srl”, 

acquisito al protocollo con il n.0152888 in data 17/02/2021, successivamente integrato a seguito 

delle richieste del RUP, in data 04/03/2021 con prot. n. 0201610, il cui costo complessivo è pari a € 

415.00,00 ripartiti rispettivamente in € 228.000,00 per l’importo dei lavori, compresi oneri della 

sicurezza, ed € 175.000,00 per le somme disposizione;  

- con determinazione n. A01772 del 29/09/2021 è stato affidato l’incarico del servizio tecnico di 

progettazione definitiva, progettazione esecutiva, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in 

fase di progettazione ed esecuzione per l’intervento denominato “Risanamento idrogeologico 

Rivodutri - Cimitero” sito nel Comune di Rivodutri (RI), alla società “SA.RO. Progettazioni Srl” 

con sede legale in Civita Castellana (VT) via Nepesina n. 7E – P. IVA 0168035566, che ha offerto 

un ribasso pari al 15,58%; e pertanto per l’importo contrattuale di € 39.996,91 IVA e oneri di legge 

esclusi; 

- con determinazione dirigenziale n. A01169 del 10/05/2022 è stato approvato il progetto 

Definitivo, ai sensi dell’art. 27 del D.lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii., relativo all’intervento denominato 

“Risanamento idrogeologico Rivodutri - Cimitero”, sito nel Comune di Rivodutri (RI), «codice 

DISS_M_031_2017»,  per un importo complessivo pari ad € 415.000,00 suddiviso in € 255.591,69 

per lavori ed € 159.408,31 per somme a disposizione della Stazione Appaltante; 

VISTO il Progetto Esecutivo, afferente all’intervento di “Risanamento idrogeologico Rivodutri - 

Cimitero”, sito nel Comune di Rivodutri (RI), codice DISS_M_031_2017, redatto dalla società 

“SA.RO. PROGETTAZIONI SRL”, acquisito agli atti dell’USR con prot. 0602652 del 20/06/2022, 

successivamente integrato con ulteriori protocolli del 07/07/2022 n. 0671409 e n. 0671429, del 

13/07/2022 n. 0692394, del 29/07/2022 n. 0749273 e n 0750988, per un importo complessivo pari a 

€ 415.000,00 di cui € 255.591,69 per lavori, comprensivi degli oneri della sicurezza, ed € 

159.408,31 per somme a disposizione della Stazione Appaltante;  

VISTA l’autorizzazione ai fini sismici ex artt. 93-94 del D.P.R. n. 380/2001 s ss.mm.ii. Protocollo 

n° 2022-0000560731 del 10/06/2022 - Posizione n° 129300 in atti USR con prot. n.0578855 del 

13/06/2022;  

VISTO il verbale di verifica del Progetto Esecutivo redatto in contraddittorio con il professionista 

incaricato dei servizi tecnici, ovvero della progettazione definitiva e della progettazione esecutiva 

comprensiva del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, Ing. Domenico Saviotti, 
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della società “SA.RO. Progettazioni Srl”, acquisito agli atti dell’USR con prot. n. 0751130 del 

29/07/2022; 

VISTO il verbale di validazione del progetto esecutivo del 01/08/2022, acquisito agli atti con prot. 

n. 0759222 del 02/08/2022, redatto dal R.U.P, ai sensi dell’art. 26, comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016 

e ss.mm.ii; 

VISTO il Decreto del Direttore dell’Ufficio Speciale Ricostruzione Lazio n. A01878 del 

10/08/2022 con il quale è stato approvato il progetto esecutivo afferente all’intervento di 

“Risanamento idrogeologico Rivodutri - Cimitero”, sito nel Comune di Rivodutri (RI), codice 

DISS_M_031_2017, ed è stato concesso il contributo per un importo complessivo di € 415.000,00, 

di cui € 255.591,69 per lavori, comprensivo degli oneri della sicurezza pari a € 2.466,13 non 

soggetti a ribasso ed € 159.408,31 per somme a disposizione;  

VISTA la Determinazione n. A00257 del 14/02/2023 con la quale è stato affidato l’incarico di 

Direzione Lavori per l’intervento in oggetto all’ing. Domenico Saviotti della società “SA.RO. 

Progettazioni Srl”; 

RITENUTO necessario precedere all’affidamento dei lavori di “Risanamento idrogeologico 

Rivodutri - Cimitero”, sito nel Comune di Rivodutri (RI), codice DISS_M_031_2017;  

VISTA l’attestazione dello stato dei luoghi, rilasciata dal Direttore dei lavori in data 17/02/2023, ai 

sensi dell’art.4 del Decreto Ministeriale n. 49/2018, acquisita al prot. n.0187747 del 20/02/2023; 

VISTO l’articolo 113 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. recante “Incentivi per funzioni tecniche” e 

l’art. 4 dell’Ordinanza Commissariale n. 57 del 4 luglio 2018 “Criteri di ripartizione negli appalti 

per lavori”; 

VISTO l’art. 35 comma 3 del Dl 189/2016  che dispone che le imprese affidatarie o esecutrici delle 

opere di cui al  comma 1 e di lavori di riparazione o  ricostruzione  di  immobili  pubblici 

danneggiati dal sisma hanno l'obbligo di iscrizione e  di  versamento degli  oneri   contributivi   

presso   le   Casse   edili/Edilcasse provinciali o regionali riconosciute dal Ministero del lavoro e 

delle politiche sociali e regolarmente operanti nelle  Province  di  Rieti, Ascoli Piceno, Fermo, 

Macerata, Perugia, Terni, L'Aquila e Teramo; 

VISTA l’Ordinanza n. 78 del 02 agosto 2019 - Misure dirette ad assicurare la regolarità contributiva 

delle imprese operanti nella ricostruzione pubblica e privata ed in particolare l’Allegato 1 “Accordo 

tra Commissario Straordinario del Governo, Presidenti delle Regioni Vice-Commissari, Ministero 

del lavoro e delle politiche Sociali, Struttura di Missione, INAIL, INPS e Parti sociali del settore 

edile” che dispone che le imprese esecutrici e subappaltatrici che eseguono lavori edili […] sono 

obbligate sin dal giorno precedente l'inizio dei lavori all'iscrizione presso la Cassa edile/Edilcassa 

del luogo ove si eseguono gli stessi ai sensi dell’art. 35 del citato decreto legge; 

VISTO l’art. 207 comma 1 del Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34 il quale dispone che in 

relazione alle procedure disciplinate dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, i cui bandi o 

avvisi, con i quali si indice una gara, sono già stati pubblicati alla data di entrata in vigore del 

presente decreto, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure 

in cui, alla medesima data, siano già stati inviati gli inviti a presentare le offerte o i preventivi, ma 

non siano scaduti i relativi termini, e in ogni caso per le procedure disciplinate dal medesimo 

decreto legislativo avviate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino 

alla data del 31dicembre 2022, l'importo dell'anticipazione prevista dall'articolo 35, comma 18, del 

decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, può essere incrementato fino al 30 per cento, nei limiti e 

compatibilmente con le risorse annuali stanziate per ogni singolo intervento a disposizione della 

stazione appaltante; 

VISTA la Determinazione n.A00290del 21/02/2023 con la quale è stata indetta la procedura 

negoziata ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. 76/2020 e ss.mm.ii, per l'affidamento dei 

lavori relativi all'intervento denominato all’Intervento denominato “Risanamento idrogeologico 
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Rivodutri - Cimitero”, sito nel Comune di Rivodutri (RI) - Codice opera: DISS_M_031_2017, per 

l’importo dei lavori a base di gara di € 255.591,69, di cui € 253.125,56 per lavori soggetti a ribasso 

d’asta e € 2.466,13 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, esclusa IVA, riconducibili alla 

categoria OS21, con consultazione di n. 5 (cinque) operatori economici, debitamente individuati 

previa pubblicazione di avviso per manifestazione di interesse e da aggiudicarsi con il criterio del 

minor prezzo; 

CONSIDERATO CHE: 

- in data 24/02/2023 è stato pubblicato l’avviso per indagine di mercato sul sito web 

www.regione.lazio.it/ufficiospecialericostruzione,sulla piattaforma di e-procurement S.TEL.LA 

della Regione Lazio accessibile all’indirizzo: https://stella.regione.lazio.it/Portale/  sul sito 

www.serviziocontrattipubblici.it del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, all’Albo 

Pretorio del comune di Rivodutri (RI); 

- entro il termine ultimo delle ore 09:00 del 15/03/2023 risultano pervenute n. 140 istanze di 

partecipazione, come dettagliatamente riportato nel verbale relativo alle operazioni di verifica 

delle manifestazioni di interesse pervenute, tenutesi nei giorni 15/03/2023, 17/03/2023, 

31/03/2023, 04/04/2023, 05/04/2023, 14/04/2023; 

- all’esito delle verifiche, il RUP, mediante la piattaforma S.TEL.LA, ha eseguito il pubblico 

sorteggio dei n. 5 operatori economici da invitare alla procedura negoziata, come risultante dal 

verbale del 20/04/2023 depositato agli atti del RUP; 

- in data 20/04/2023, per il tramite del sistema STELLA, è stata inviata ad ognuno dei 5 operatori 

economici sorteggiati, la lettera di invito a presentare offertaentro le ore 09:30 del giorno 

02/05/2023; 

- entro le ore 09:30 del giorno 02/05/2023, termine ultimo fissato per la presentazione delle 

offerte, risultano pervenute le offerte dei seguenti n. 4 operatori economici: 

N. Ragione Sociale Partita IVA Data ricezione Registro di sistema 

1 
TARAS PALI SOCIETA' 

COOPERATIVA  
IT00416940732  28/04/2023 14:28:08 PI061254-23 

2 COGET SRL IT01468850670 28/04/2023 20:04:42 PI061409-23 

3 FLLI MARIANI SRL IT00976331009 01/05/2023 13:33:47 PI061480-23 

4 MADONNA COSTRUZONI SRL IT04876840655 02/05/2023 08:47:18 PI061511-23 

VISTI i Verbali delle sedute di gara n.1del 02/05/2023e n. 2 del giorno 09/05/2023 che formano 

parte integrante e sostanziale del presente atto; 

PRESO ATTO, in particolare, che il verbalen. 2 del giorno 09/05/2023 è relativo alla seduta di gara 

pubblica virtuale nell’ambito della quale è risultato primo classificato l’Operatore Economico 

Impresa “F.lli Mariani s.r.l.” con sede legale in via G. Reina 34, CAP 00123 Roma (RM) – P.IVA 

IT00976331009, che ha offerto il ribasso del 26,64% per un importo contrattuale di € 188.159,04, di 

cui € 2.466,13 per oneri della sicurezza, IVA esclusa; 

CONSIDERATO che il verbale di gara n.2 del giorno 09/05/2023 equivale a proposta di 

aggiudicazione per l’affidamento dei lavori relativi all’interventodenominato "Risanamento 

idrogeologico Rivodutri - Cimitero", sito nel Comune di Rivodutri (RI) - codice opera: 

DISS_M_031_2017; 

RITENUTO necessario approvare integralmente l’operato del RUP, alla luce delle risultanze di gara 

riassunte nei verbali di gara di cui sopra, depositati agli atti del RUP presso la sede dello stesso e 

allegati al presente atto, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale; 

CONSIDERATO che nulla è da rilevare in ordine alle modalità, ai termini ed alle procedure poste 

in essere dal RUP; 
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RITENUTO necessario procedere all’approvazione del Verbale n. 1 del giorno 02/05/2023 e del 

Verbalen. 2 del  09/05/2023, che equivale altresì a proposta di aggiudicazione; 

RITENUTO conseguentemente necessario procedere all’aggiudicazione dei lavori in oggetto 

all’Operatore economico primo classificato: Impresa “F.lli Mariani s.r.l.” con sede legale in via G. 

Reina 34, CAP 00123 Roma (RM) – P.IVA IT00976331009, che ha offerto il ribasso del 26,64% 

per un importo contrattuale di € 188.159,04 di cui € 2.466,13 per oneri di sicurezza non soggetti a 

ribasso, IVA esclusa; 

TENUTO CONTO che il comma 7 dell’art. 32 del D.lgs. 50/2016 stabilisce che “l'aggiudicazione 

diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti”; 

RITENUTO necessario, a seguito dell’espletamento della gara, approvare il Quadro economico dei 

lavori rimodulato come di seguito riportato: 

 

    IVA 

COMUNE DI RIVODUTRI 

Consolidamento e risanamento idrogeologico e ambientale del cimitero di Rivodutri  

DISS_M_031_2017 

22% 

        

  
Quadro Economico QTE ESECUTIVO 

QTE POST GARA 

LAVORI 

  DESCRIZIONE VOCI     

A LAVORI   €              255 591,69   €             188 159,04  

A.1) Importo lavori soggetto a ribasso d’asta  €                253 125,56    

A.2) Oneri sicurezza non soggetti a ribasso d'asta  €                    2 466,13   €                  2 466,13  

A.3) Importo lavori a seguito di ribasso d'asta di gara (26,64%)    €              185 692,91  

B SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE  €              159 408,31   €            144 573,13  

B.1) 

Lavori in economia comprensivi di IVA di legge (insieme agli 

imprevisti max 10% dei Lavori )  €                  10 192,52   €                10 192,52  

B.2) Rilievi, Indagini, Accertamenti e Accatastamenti  €                  11 995,93   €                11 995,93  

B.2.1) Rilievi e Accatastamenti     

B.2.2) Indagini geologiche  €                    7 038,11   €                  7 038,11  

B.2.2.1) Indagini geologiche preliminari  €                    4 957,82   €                  4 957,82  

B.2.3) Accertamenti ed analisi strutturali  €                                -     €                              -    

B.2.3.1) Accertamenti ed analisi strutturali preliminari  €                                -     €                              -    

B.2.4) Altre spese tecniche     

B.3) Spese Tecniche (comprensive di spese ed oneri al 25%)  €                  55 923,30   €                55 923,30  

B.3.1) Spese per attività consulenza o supporto: Geologo     

B.3.1.1) 

Spese per attività consulenza o supporto in fase di progettazione 

preliminare: Geologo  €                    1 352,38   €                  1 352,38  

B.3.1.2) 

Spese per attività consulenza o supporto in fase di progettazione 

definitiva: Geologo  €                    3 393,72   €                  3 393,72  

B.3.2)  Spese tecniche progettazione di fattibilità tecnico economica  €                    5 685,66   €                  5 685,66  

B.3.3)  Spese tecniche progettazione definitiva  €                  16 522,65   €                16 522,65  

B.3.4) Spese tecniche progettazione esecutiva compreso CSP  €                    8 362,08   €                  8 362,08  

B.3.5)  Spese tecniche  direzione dei lavori compreso CSE  €                  15 112,18   €                15 112,18  

B.3.6) Spese per collaudo statico  (Capitolo 9, d.m. 17/01/2018)  €                    5 494,63   €                  5 494,63  

        

B.4) 

Allacciamenti ai pubblici servizi, oneri vari e autorizzazioni compresi 

bolli   €                                -     €                              -    

B.5) 

Imprevisti dei Lavori (A) comprensivi di oneri per la sicurezza (Insieme 

ai lavori in economia max 10% dei Lavori )  €                    1 898,58   €                  1 898,58  

B.6) 

Accantonamento di cui all’ex art.106 c. 1 del D.lgs. 50/2016  

INFLAZIONE sui prezzi     

B.7) 

Accantonamento di cui all’art. 113 c.2 D. Lgs. 50/2016 e smi (ex art. 92 

c.5 D.Lgs. 163/2006) - max 2% Imp. Lavori (A) - Disciplinato da 

Ordinanza Commissariale n. 57 del 04-07-2018  €                    5 111,83   €                  5 111,83  

B.8) 

Spese per pubblicità, gara, commissioni giudicatrici e ove previsto per 

opere artistiche (Legge 717 del 1974 e ss.mm.ii.)  €                                -     €                              -    

B.9) 

Contributo ANAC - esonero ai sensi della Delibera n. 359 del 

29/03/2017  €                                -     €                              -    

B.10) 

Cassa previdenziale di B.3.3 - B.3.4 - B.3.5 - B.3.6 progettista fase 

definitiva ed esecutiva = 4%  €                    1 819,66   €                  1 819,66  

B.10a) Cassa previdenziale di B.3.2 progettista fase preliminare= 4%  €                       227,43   €                     227,43  

B.11a) Cassa previdenziale di B.3.1.1 geologo fase preliminare = 2%  €                         27,05   €                       27,05  

B.11b) Cassa previdenziale di B.3.1.2 geologo fase definitiva = 4%  €                       135,75   €                     135,75  
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B.12) 

I.V.A.  Lavori  (A) 22% Adeguamento - Miglioramento  /  10% Nuova 

Costruzione  €                  56 230,17   €                41 394,99  

B.14) I.V.A.  22%  su B.1 - B.2 - B.5  €                    3 056,79   €                  3 056,79  

B.15a) 
I.V.A. 22%   su B.3.1.1 + B11a (calcolata anche sugli oneri 

previdenziali del geologo nella sola fase preliminare)  €                       303,47   €                     303,47  

B.15b) 

I.V.A. 22%   su B.3.2 + B10a (calcolata anche sugli oneri previdenziali 

del progettista nella sola fase preliminare)  €                    1 300,88   €                  1 300,88  

B.15c) 

I.V.A. 22%   su B.3.1.2 + B.11.b (calcolata anche sugli oneri 

previdenziali del geologo nella fase definitiva)  €                       776,48   €                     776,48  

B.15d) 

I.V.A. 22%   su B.3.3 - B.3.4 - B.3.5 - B.3.6 + B.10 (calcolata anche 

sugli oneri previdenziali del progettista nelle fasi definitiva ed 

esecutiva)  €                  10 408,46   €                10 408,46  

C TOTALE ECONOMIE DERIVANTI DA GARA LAVORI    €              82 267,83  

C.1) Economie derivanti da ribasso per lavori    €                67 432,65  

C.2) Economie derivanti da ribasso per iva lavori    €                14 835,18  

  TOTALE GENERALE (A+B)  €       415 000,00   €      415 000,00  

 

AI SENSI delle vigenti leggi; 

DETERMINA 

per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate:  

1. di approvare l’operato del RUP e gli allegati Verbali di gara n. 1 del 02/05/2023 e n. 2 del 

09/05/2023, che equivale a proposta di aggiudicazione, depositati agli atti del RUP presso la 

sede dello stesso e allegati al presente atto che ne costituiscono parte integrante e sostanziale; 

2. di aggiudicare la procedura di gara relativa all’affidamento dei lavori per l'intervento 

denominato "Risanamento idrogeologico Rivodutri - Cimitero", sito nel Comune di Rivodutri 

(RI) - codice opera: DISS_M_031_2017, a favore dell’Operatore Economico primo 

classificato, Impresa “F.lli Mariani s.r.l.”con sede legale in via G. Reina 34, CAP 00123 

Roma (RM) – P.IVA IT00976331009, che ha offerto il ribasso del 26,64% per un importo 

contrattuale di € 188.159,04di cui € 2.466,13 per oneri di sicurezza non soggetti a 

ribasso,IVA esclusa; 

3. di approvare il Quadro economico dei lavori rimodulato, come di seguito riportato: 

 

    IVA 

COMUNE DI RIVODUTRI 

Consolidamento e risanamento idrogeologico e ambientale del cimitero di Rivodutri  

DISS_M_031_2017 

22% 

        

  
Quadro Economico QTE ESECUTIVO 

QTE POST GARA 

LAVORI 

  DESCRIZIONE VOCI     

A LAVORI   €              255 591,69   €             188 159,04  

A.1) Importo lavori soggetto a ribasso d’asta  €                253 125,56    

A.2) Oneri sicurezza non soggetti a ribasso d'asta  €                    2 466,13   €                  2 466,13  

A.3) Importo lavori a seguito di ribasso d'asta di gara (26,64%)    €              185 692,91  

B SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE  €              159 408,31   €            144 573,13  

B.1) 

Lavori in economia comprensivi di IVA di legge (insieme agli 

imprevisti max 10% dei Lavori )  €                  10 192,52   €                10 192,52  

B.2) Rilievi, Indagini, Accertamenti e Accatastamenti  €                  11 995,93   €                11 995,93  

B.2.1) Rilievi e Accatastamenti     

B.2.2) Indagini geologiche  €                    7 038,11   €                  7 038,11  

B.2.2.1) Indagini geologiche preliminari  €                    4 957,82   €                  4 957,82  

B.2.3) Accertamenti ed analisi strutturali  €                                -     €                              -    

B.2.3.1) Accertamenti ed analisi strutturali preliminari  €                                -     €                              -    

B.2.4) Altre spese tecniche     

B.3) Spese Tecniche (comprensive di spese ed oneri al 25%)  €                  55 923,30   €                55 923,30  

B.3.1) Spese per attività consulenza o supporto: Geologo     

B.3.1.1) 

Spese per attività consulenza o supporto in fase di progettazione 

preliminare: Geologo  €                    1 352,38   €                  1 352,38  

B.3.1.2) 

Spese per attività consulenza o supporto in fase di progettazione 

definitiva: Geologo  €                    3 393,72   €                  3 393,72  
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B.3.2)  Spese tecniche progettazione di fattibilità tecnico economica  €                    5 685,66   €                  5 685,66  

B.3.3)  Spese tecniche progettazione definitiva  €                  16 522,65   €                16 522,65  

B.3.4) Spese tecniche progettazione esecutiva compreso CSP  €                    8 362,08   €                  8 362,08  

B.3.5)  Spese tecniche  direzione dei lavori compreso CSE  €                  15 112,18   €                15 112,18  

B.3.6) Spese per collaudo statico  (Capitolo 9, d.m. 17/01/2018)  €                    5 494,63   €                  5 494,63  

        

B.4) 

Allacciamenti ai pubblici servizi, oneri vari e autorizzazioni compresi 

bolli   €                                -     €                              -    

B.5) 

Imprevisti dei Lavori (A) comprensivi di oneri per la sicurezza (Insieme 

ai lavori in economia max 10% dei Lavori )  €                    1 898,58   €                  1 898,58  

B.6) 

Accantonamento di cui all’ex art.106 c. 1 del D.lgs. 50/2016  

INFLAZIONE sui prezzi     

B.7) 

Accantonamento di cui all’art. 113 c.2 D. Lgs. 50/2016 e smi (ex art. 92 

c.5 D.Lgs. 163/2006) - max 2% Imp. Lavori (A) - Disciplinato da 

Ordinanza Commissariale n. 57 del 04-07-2018  €                    5 111,83   €                  5 111,83  

B.8) 

Spese per pubblicità, gara, commissioni giudicatrici e ove previsto per 

opere artistiche (Legge 717 del 1974 e ss.mm.ii.)  €                                -     €                              -    

B.9) 

Contributo ANAC - esonero ai sensi della Delibera n. 359 del 

29/03/2017  €                                -     €                              -    

B.10) 

Cassa previdenziale di B.3.3 - B.3.4 - B.3.5 - B.3.6 progettista fase 

definitiva ed esecutiva = 4%  €                    1 819,66   €                  1 819,66  

B.10a) Cassa previdenziale di B.3.2 progettista fase preliminare= 4%  €                       227,43   €                     227,43  

B.11a) Cassa previdenziale di B.3.1.1 geologo fase preliminare = 2%  €                         27,05   €                       27,05  

B.11b) Cassa previdenziale di B.3.1.2 geologo fase definitiva = 4%  €                       135,75   €                     135,75  

B.12) 

I.V.A.  Lavori  (A) 22% Adeguamento - Miglioramento  /  10% Nuova 

Costruzione  €                  56 230,17   €                41 394,99  

B.14) I.V.A.  22%  su B.1 - B.2 - B.5  €                    3 056,79   €                  3 056,79  

B.15a) 
I.V.A. 22%   su B.3.1.1 + B11a (calcolata anche sugli oneri 

previdenziali del geologo nella sola fase preliminare)  €                       303,47   €                     303,47  

B.15b) 

I.V.A. 22%   su B.3.2 + B10a (calcolata anche sugli oneri previdenziali 

del progettista nella sola fase preliminare)  €                    1 300,88   €                  1 300,88  

B.15c) 

I.V.A. 22%   su B.3.1.2 + B.11.b (calcolata anche sugli oneri 

previdenziali del geologo nella fase definitiva)  €                       776,48   €                     776,48  

B.15d) 

I.V.A. 22%   su B.3.3 - B.3.4 - B.3.5 - B.3.6 + B.10 (calcolata anche 

sugli oneri previdenziali del progettista nelle fasi definitiva ed 

esecutiva)  €                  10 408,46   €                10 408,46  

C TOTALE ECONOMIE DERIVANTI DA GARA LAVORI    €              82 267,83  

C.1) Economie derivanti da ribasso per lavori    €                67 432,65  

C.2) Economie derivanti da ribasso per iva lavori    €                14 835,18  

  TOTALE GENERALE (A+B)  €       415 000,00   €      415 000,00  
 

4. di dare atto che, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D.lgs. n. 50/2016, l’aggiudicazione 

diventerà efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti dichiarati in sede di 

gara; 

5. di comunicare, ai soggetti interessati, l’aggiudicazione ai sensi dell’art. 76, comma 5, lettera 

a) del D.lgs. 50/2016; 

6. di dare atto che l’intervento trova copertura economica all’interno dei fondi della contabilità 

speciale n. 6043 aperta presso la Banca d’Italia, che presenta la necessaria disponibilità; 

7. di disporre la pubblicazione del presente atto sul sito www.ricostruzionelazio.it  nella 

sezione “Amministrazione Trasparente” sotto l’argomento “Bandi di gara e contratti” e sul 

sito www.serviziocontrattipubblici.it  del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; 

Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al TAR Lazio entro il termine di 

giorni trenta dalla pubblicazione. 

 

 Il Direttore 

Dott. Stefano Fermante 
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Procedura negoziata ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. 76/2020 e ss.mm.ii, previa pubblica-
zione di avviso per manifestazione di interesse, per l'affidamento dei lavori relativi all'intervento di "Ri-
sanamento idrogeologico Rivodutri - Cimitero", sito nel Comune di Rivodutri (RI) - codice opera: 
DISS_M_031_2017  

CUP: C24H18000400001 - CIG: 9667586857 

- Importo complessivo: € 255.591,69, di cui € 253.125,56 per lavori soggetti a ribasso d’asta e € 
2.466,13 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, esclusa IVA 

- Lavori riconducibili alla categoria OS21 “Opere strutturali speciali”– class. I 

 

VERBALE DELLE OPERAZIONI DI GARA 
SEDUTA PUBBLICA N. 1 DEL 02/05/2023 

Invito n. PI056224-23 
 

Premesso che:  
- l’intervento in oggetto relativo all'intervento di "Risanamento idrogeologico Rivodutri - Cimitero", 

sito nel Comune di Rivodutri (RI) - codice opera: DISS_M_031_2017 - è ricompreso 
nell’Ordinanza n. 109 del 23/12/2020; 

- con Determinazione a contrarre n. A00290 del 21/02/2023 è stato disposto di procedere 
all’affidamento dei lavori afferenti all’intervento di "Risanamento idrogeologico Rivodutri - Cimite-
ro", sito nel Comune di Rivodutri (RI) - codice opera: DISS_M_031_2017, per un importo com-
plessivo di € 255.591,69, di cui € 253.125,56 per lavori soggetti a ribasso d’asta e € 2.466,13 per one-
ri della sicurezza non soggetti a ribasso, esclusa IVA, mediante procedura negoziata, conconsulta-
zione di n. 5 (cinque) operatori economici, debitamente individuati previa pubblicazione di avviso 
per manifestazione di interesse e da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo; 

- si è, pertanto, proceduto alla pubblicazione dell’avviso dal giorno 24/02/2023, come segue: 
- sul sito istituzionale dell'ente/profilo del committente: www.ricostruzionelazio.it (nella se-

zione "Bandi di gara"); 
- sulla piattaforma STELLA; 
- sull’Albo Pretorio del Comune di Rivodutri (RI); 
- sul sito www.serviziocontrattipubblici.it del Ministero Infrastrutture e Trasporti; 

- il termine ultimo per la presentazione delle istanze di manifestazione di interesse mediante il sistema 
STELLA da parte degli operatori economici è stato fissato alle ore 09:00 del 15/03/2023;  

- entro le ore 09:00 del 15/03/2023 risultano pervenute n. 140 istanze di manifestazione di interesse 
come risultante dal verbale delle sedute dei giorni 15/03/2023, 17/03/2023, 31/03/2023, 
04/04/2023, 05/04/2023, 14/04/2023, agli atti del RUP; 

- in data 15/03/202 3il RUP ha proceduto alle verifiche soggettive dei requisiti dei suindicati n. 140 
Operatori Economici partecipanti proseguendo nei seguenti giorni: 17/03/2023, 31/03/2023, 
04/04/2023, 05/04/2023, 14/04/2023 come risultante dal relativo Verbale agli atti del RUP; 
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- All’esito delle valutazioni e dell’applicazione del criterio di rotazione degli inviti richiamato 
nell’avviso di indagine di mercato, ha disposto l’ammissione di n. 130 (centotrenta) operatori eco-
nomici e l’esclusione di n. 10 (dieci) operatori economici, come risultante dal verbale relativo alle 
sedute dei giorni 15/03/2023, 17/03/2023, 31/03/2023, 04/04/2023, 05/04/2023, 14/04/2023, 
depositato agli atti del RUP; 

- in data 20/04/2023 è stato effettuato il sorteggio pubblico, così come risultante dal relativo verbale 
di sorteggio, depositato parimenti agli atti del RUP, e sono stati individuati i seguenti n. 5 Operatori 
Economici da invitare alla procedura negoziata: 

 

N. Ragione Sociale Partita IVA 

1 MADONNA COSTRUZONI SRL IT04876840655 

2 COGET SRL IT01468850670 

3 PASCALE CAVE E COSTRUZIONI  S.R.L. IT00924480767 

4 FLLI MARIANI SRL IT00976331009 

5 TARAS PALI SOCIETA' COOPERATIVA IT00416940732 

 

- in data 20/04/2023, con registro di sistema PI056224-23, tramite la piattaforma STELLA, i suddetti 
n.5 operatori economici sorteggiati il giorno 20/04/2023, sono stati invitati alla procedura negoziata, 
con invito a presentare le proprie offerte entro il termine del 02/05/2023 alle ore 09:30;  

- il termine ultimo per la proposizione di quesiti inviati mediante la piattaforma telematica STELLA 
da parte degli operatori economici è stato fissato alle ore 10:00 del 26/04/2023;  

- la prima seduta pubblica virtuale è stata convocata per le ore 10:00 del giorno 02/05/2023 e comu-
nicata agli operatori economici contestualmente all’invio della richiesta di offerta; 

 

TUTTO CIÒ PREMESSO 

L'anno duemilaventitre, il giorno due del mese di maggio, alle ore 10:09, si è svolta la seduta di gara vir-
tuale n.1, presieduta dall’Arch. Letizia Sergola, funzionario in servizio presso il Genio Civile Lazio 
Nord, in qualità di R.U.P. e organo monocratico di gara, e l’Arch. Ilaria Grossi, funzionario in servizio 
presso l’Ufficio Speciale Ricostruzione Lazio, facente le funzioni di segretario verbalizzante, presso la 
sede dell’Ufficio Speciale Ricostruzione Lazio, in Via Flavio Sabino n. 27 – 02100 Rieti, in assenza di 
testimoni, la cui presenza in virtù delle suddette considerazioni è da non ritenersi necessaria. 

Richiamati integralmente i verbali delle precedenti sedute di manifestazione di interesse, e più precisa-
mente, il Verbale relativo alle sedute tenutesi nei giorni 15/03/2023, 17/03/2023, 31/03/2023, 
04/04/2023, 05/04/2023, 14/04/2023 e il verbale del 20/04/2023 relativo alla seduta del sorteggio 
pubblico dei n. 5 operatori economici, il RUP procede, mediante la piattaforma STELLA della Regione 
Lazio, all’apertura della Busta “A” inerente l’avviso in oggetto, indetto in esecuzione della determina-
zione del Direttore n. A00290 del 21/02/2023. 
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Il RUP procede quindi all’apertura della Piattaforma STELLA e verifica l’elenco delle offerte pervenute 
entro le ore 09:30 del giorno 02 maggio 2023, termine ultimo per la presentazione delle offerte. Risulta-
no pervenute n. 5 offerte, di cui una ritirata, come indicato dal quadro di sintesi di seguito riportato: 

 

N. Ragione Sociale Partita IVA Data ricezione 
Registro di si-

stema 
Note 

1 
TARAS PALI SOCIETA' COO-
PERATIVA  

IT00416940732 28/04/2023 14:28:08 PI061254-23 
 

2 COGET SRL IT01468850670 28/04/2023 20:04:42 PI061409-23  

3 FLLI MARIANI SRL IT00976331009 01/05/2023 13:33:47 PI061480-23  

4 
PASCALE CAVE E COSTRU-
ZIONI  S.R.L. 

IT00924480767 01/05/2023 22:26:17 PI061491-23 ritirata 

5 MADONNA COSTRUZONI SRL IT04876840655 02/05/2023 08:47:18 PI061511-23  

 

L’offerta dell’Operatore Economico “PASCALE CAVE E COSTRUZIONI  S.R.L.” è stata ritirata, 
pertanto è automaticamente esclusa dal prosieguo della gara.  

Pertanto, le offerte sottoposte alla valutazione amministrativa risultano essere n. 4, come nel quadro di 
sintesi di seguito riportato: 

 

N. Ragione Sociale Partita IVA Data ricezione 
Registro di si-

stema 

1 
TARAS PALI SOCIETA' COO-
PERATIVA  

IT00416940732 28/04/2023 14:28:08 PI061254-23 

2 COGET SRL IT01468850670 28/04/2023 20:04:42 PI061409-23 

3 FLLI MARIANI SRL IT00976331009 01/05/2023 13:33:47 PI061480-23 

4 MADONNA COSTRUZONI SRL IT04876840655 02/05/2023 08:47:18 PI061511-23 

 

Il RUP, tramite la selezione della funzionalità “Valutazione Amministrativa” accede all’elenco delle bu-
steamministrative relative alle candidature dei soggetti sopra elencati e procede in ordine di arrivo 
all’apertura delle stesse indicando per ciascuno di essi, l’esito dell’esame della documentazione presenta-
ta, la necessità o meno di soccorso istruttorio, l’esclusione, previa specificazione della relativa motiva-
zione: 

OPERATORE 
ECONOMICO N.1 

CECK-LIST  
DOCUMENTAZIONE 

ESAMINATA 

ESITO ESAME 
DOCUMENTAZIONE 

SOCCORSO 
ISTRUTTORIO 

SI/NO/ESCLUSO 

TARAS PALI SOCIETA' 
COOPERATIVA 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE CONFORME NO 

ATTESTAZIONE SOA NON CONFORME SI 

PASSOE  NON CONFORME SI 
DGUE NON CONFORME SI 

DOCUMENTO DI IDENTITA’ CONFORME NO 

DICHIARAZIONE FACOLTA’ 
DI AVVALERSI DEL SUBAPPALTO 

SI NO 

ESITO: AMMESSO CON RISERVA 
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All’esito dell’esame della documentazione amministrativa relativa all’operatore economico n.1, Impresa 
“TARAS PALI SOCIETA' COOPERATIVA”, si rileva che la denominazione corretta della società 
concorrente, a seguito di una variazione di forma societaria in fase di gara, è la seguente: “TARAS PA-
LI S.R.L.”.  
L’operatore economico “TARAS PALI S.R.L.” viene ammesso con riserva. Quindi, il RUP procede ad 
attivare il soccorso istruttorio ai sensi dell’art. 83 del Codice, richiedendo di trasmettere la documenta-
zione necessaria entro il termine del 09/05/2023 alle ore 09:30. 

 

L’operatore economico n.2, COGET SRL, viene ammesso al successivo iter procedurale. 

 

L’operatore economico n.3, F.LLI MARIANI SRL, viene ammesso al successivo iter procedurale. 

 

OPERATORE 
ECONOMICO N.2 

CECK-LIST  
DOCUMENTAZIONE 

ESAMINATA 

ESITO ESAME 
DOCUMENTAZIONE 

SOCCORSO 
ISTRUTTORIO 

SI/NO/ESCLUSO 

COGET SRL 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE CONFORME NO 

ATTESTAZIONE SOA CONFORME NO 

PASSOE  CONFORME NO 
DGUE CONFORME NO 

DOCUMENTO DI IDENTITA’ CONFORME NO 

DICHIARAZIONE FACOLTA’ 
DI AVVALERSI DEL SUBAPPALTO 

SI NO 

ESITO: AMMESSO 

OPERATORE 
ECONOMICO N.3 

CECK-LIST  
DOCUMENTAZIONE 

ESAMINATA 

ESITO ESAME 
DOCUMENTAZIONE 

SOCCORSO 
ISTRUTTORIO 

SI/NO/ESCLUSO 

F.LLI MARIANI SRL 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE CONFORME NO 

ATTESTAZIONE SOA CONFORME NO 

PASSOE  CONFORME NO 
DGUE CONFORME NO 

DOCUMENTO DI IDENTITA’ CONFORME NO 

DICHIARAZIONE FACOLTA’ 
DI AVVALERSI DEL SUBAPPALTO 

NO NO 

ESITO: AMMESSO 

OPERATORE 
ECONOMICO N.4 

CECK-LIST  
DOCUMENTAZIONE 

ESAMINATA 

ESITO ESAME 
DOCUMENTAZIONE 

SOCCORSO 
ISTRUTTORIO 

SI/NO/ESCLUSO 

MADONNA COSTRU-
ZIONI SRL 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE CONFORME NO 

ATTESTAZIONE SOA 
TRASMESSA IN 
FASE DI MI 

NO 

PASSOE  CONFORME NO 
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L’operatore economico n.4, MADONNA COSTRUZIONI SRL, viene ammesso al successivo iter 
procedurale. 

A conclusione delle operazioni di gara svolte, si riepilogano pertanto gli esiti nella seguente tabella, ri-
portati altresì nella piattaforma STELLA: 

N. Ragione Sociale Partita IVA Esito 

1 
TARAS PALI SOCIETA' COO-
PERATIVA  

IT00416940732 Ammessa con riserva 

2 COGET SRL IT01468850670 Ammessa 

3 FLLI MARIANI SRL IT00976331009 Ammessa 

4 MADONNA COSTRUZONI SRL IT04876840655 Ammessa 

 

Terminate le attività di valutazione come sopra descritto, il RUP procede a dare comunicazione ai con-
correnti della prossima seduta, prevista per il giorno 09/05/2023 alle ore 10:00, per il prosieguo della 
valutazione amministrativa. 
 

La seduta di gara viene conclusa alle ore 10:00. 

Delle operazioni di gara così svolte dal Responsabile Unico del Procedimento si redige il presente ver-
bale che si compone di n. 5 (cinque) facciate, che viene approvato e sottoscritto come di seguito: 

 

firmato 

Il RUP  

Arch. Letizia Sergola 

 

Il segretario verbalizzante 

Arch. Ilaria Grossi 

 

DGUE CONFORME NO 

DOCUMENTO DI IDENTITA’ CONFORME NO 

DICHIARAZIONE FACOLTA’ 
DI AVVALERSI DEL SUBAPPALTO 

SI NO 

ESITO: AMMESSO 
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Procedura negoziata ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. 76/2020 e ss.mm.ii, previa pubblica-
zione di avviso per manifestazione di interesse, per l'affidamento dei lavori relativi all'intervento di "Ri-
sanamento idrogeologico Rivodutri - Cimitero", sito nel Comune di Rivodutri (RI) - codice opera: 
DISS_M_031_2017  

CUP: C24H18000400001 - CIG: 9667586857 

- Importo complessivo: € 255.591,69, di cui € 253.125,56 per lavori soggetti a ribasso d’asta e € 
2.466,13 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, esclusa IVA 

- Lavori riconducibili alla categoria OS21 “Opere strutturali speciali”– class. I 

 

VERBALE DELLE OPERAZIONI DI GARA 
SEDUTA PUBBLICA N. 2 DEL09/05/2023 

PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE 
Invito n. PI056224-23 

 

Premesso che:  
- l’intervento in oggetto relativo all'intervento di "Risanamento idrogeologico Rivodutri - Cimitero", 

sito nel Comune di Rivodutri (RI) - codice opera: DISS_M_031_2017 - è ricompreso 
nell’Ordinanza n. 109 del 23/12/2020; 

- con Determinazione a contrarre n. A00290 del 21/02/2023 è stato disposto di procedere 
all’affidamento dei lavori afferenti all’intervento di "Risanamento idrogeologico Rivodutri - Cimite-
ro", sito nel Comune di Rivodutri (RI) - codice opera: DISS_M_031_2017, per un importocom-
plessivo di € 255.591,69, di cui € 253.125,56 per lavori soggetti a ribasso d’asta e € 2.466,13 per one-
ri della sicurezza non soggetti a ribasso, esclusa IVA, mediante procedura negoziata, conconsulta-
zione di n. 5 (cinque) operatori economici, debitamente individuati previa pubblicazione di avviso 
per manifestazione di interesse e da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo; 

- si è, pertanto, proceduto alla pubblicazione dell’avviso dal giorno 24/02/2023, come segue: 
- sul sito istituzionale dell'ente/profilo del committente: www.ricostruzionelazio.it (nella se-

zione "Bandi di gara"); 
- sulla piattaforma STELLA; 
- sull’Albo Pretorio del Comune di Rivodutri (RI); 
- sul sito www.serviziocontrattipubblici.it del Ministero Infrastrutture e Trasporti; 

- il termine ultimo per la presentazione delle istanze di manifestazione di interesse mediante il sistema 
STELLA da parte degli operatori economici è stato fissato alle ore 09:00 del 15/03/2023;  

- entro le ore 09:00 del 15/03/2023 risultano pervenute n. 140 istanze di manifestazione di interesse 
come risultante dal verbale delle sedute dei giorni 15/03/2023, 17/03/2023, 31/03/2023, 
04/04/2023, 05/04/2023, 14/04/2023, agli atti del RUP; 

- in data 15/03/2023il RUP ha proceduto alle verifiche soggettive dei requisiti dei suindicati n. 140 
Operatori Economici partecipanti proseguendo nei seguenti giorni: 17/03/2023, 31/03/2023, 
04/04/2023, 05/04/2023, 14/04/2023 come risultante dal relativo Verbale agli atti del RUP; 
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- All’esito delle valutazioni e dell’applicazione del criterio di rotazione degli inviti richiamato 
nell’avviso di indagine di mercato, ha disposto l’ammissione di n. 130 (centotrenta) operatori eco-
nomici e l’esclusione di n. 10 (dieci) operatori economici, come risultante dal verbale relativo alle 
sedute dei giorni 15/03/2023, 17/03/2023, 31/03/2023, 04/04/2023, 05/04/2023, 14/04/2023 
depositato agli atti del RUP; 

- in data 20/04/2023 è stato effettuato il sorteggio pubblico, così come risultante dal relativo verbale 
di sorteggio, depositato parimenti agli atti del RUP, e sono stati individuati i seguenti 5 Operatori 
Economici da invitare alla procedura negoziata: 

 

N. Ragione Sociale Partita IVA 

1 MADONNA COSTRUZONI SRL IT04876840655 

2 COGET SRL IT01468850670 

3 
PASCALE CAVE E COSTRUZIO-
NI  S.R.L. 

IT00924480767 

4 FLLI MARIANI SRL IT00976331009 

5 
TARAS PALI SOCIETA' COOPE-
RATIVA 

IT00416940732 

 

- in data 20/04/2023, con registro di sistema PI056224-23, tramite la piattaforma STELLA, i suddetti 
n.5 operatori economici sorteggiati il giorno 20/04/2023, sono stati invitati alla procedura negoziata, 
con invito a presentare le proprie offerte entro il termine del 02/05/2023 alle ore 09:30;  

- il termine ultimo per la proposizione di quesiti inviati mediante la piattaforma telematica STELLA 
da parte degli operatori economici è stato fissato alle ore 10:00 del 26/04/2023;  

- la prima seduta pubblica virtuale è stata convocata per le ore 10:00 del giorno 02/05/2023 e comu-
nicata agli operatori economici contestualmente all’invio della richiesta di offerta; 

- in fase di seduta di gara n. 1 del 02/05/2023, all’esito dell’esame della documentazione amministrati-
va, l’operatore economico “TARAS PALI S.R.L.” viene ammesso con riserva. Il RUP ha provvedu-
to ad attivare il soccorso istruttorio ai sensi dell’art. 83 del Codice, richiedendo di trasmettere la do-
cumentazione necessaria entro il termine del 09/05/2023 alle ore 09:30, convocando altresì la pros-
sima seduta di gara per il giorno 09/05/2023 alle ore 10:00, come risultante dal verbale della seduta 
n. 1 del 02/05/2023, depositato agli atti del RUP; 

 

TUTTO CIÒ PREMESSO 

L'anno duemilaventitre, il giorno nove del mese di maggio, alle ore 10:33, si è svolta la seduta di gara 
virtuale n. 2, presieduta dall’Arch. Letizia Sergola, funzionario in servizio presso il Genio Civile Lazio 
Nord, in qualità di R.U.P. e organo monocratico di gara, e l’Arch. Ilaria Grossi, funzionario in servizio 
presso l’Ufficio Speciale Ricostruzione Lazio, facente le funzioni di segretario verbalizzante, presso la 
sede dell’Ufficio Speciale Ricostruzione Lazio, in Via Flavio Sabino n. 27 – 02100 Rieti, in assenza di 
testimoni, la cui presenza in virtù delle suddette considerazioni è da non ritenersi necessaria. 

Richiamati integralmente i verbali delle precedenti sedute di manifestazione di interesse, e più precisa-
mente, il Verbale relativo alle sedute tenutesi nei giorni 15/03/2023, 17/03/2023, 31/03/2023, 
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04/04/2023, 05/04/2023, 14/04/2023, il verbale del 20/04/2023 relativo alla seduta del sorteggio 
pubblico dei n. 5 operatori economici, e il verbale della seduta di gara n. 1 del 02/05/2023,  il RUP 
procede, mediante la piattaforma STELLA della Regione Lazio, alla verifica della risposta integrativa 
richiesta in data 02/05/2023 all’Operatore Economico ammesso con riserva “TARAS PALI S.R.L.”,  
tramite la piattaforma STELLA. 

Il RUP procede quindi all’apertura della Piattaforma STELLA e verifica la documentazione integrativa 
trasmessa dall’Operatore Economico “TARAS PALI S.R.L.” in data 08/05/2023 con registro di siste-
ma n. PI064184-23. 

Dall’esame della documentazione pervenuta, il RUP dà atto che l’Operatore Economico “TARAS PA-
LI S.R.L.” ha ottemperato all’integrazione della documentazione come richiesto, ammettendolo al pro-
sieguo della gara. 

A conclusione delle operazioni di gara svolte, si riepilogano pertanto gli esiti nella seguente tabella, ri-
portati altresì nella piattaforma STELLA: 

N. Ragione Sociale Partita IVA Esito 

1 
TARAS PALI SOCIETA' COO-
PERATIVA  

IT00416940732 Ammesso 

2 COGET SRL IT01468850670 Ammesso 

3 FLLI MARIANI SRL IT00976331009 Ammesso 

4 MADONNA COSTRUZONI SRL IT04876840655 Ammesso 

Terminata la valutazione amministrativa come sopra descritto, il RUP procede, come previsto al pun-
to16 della lettera di invito, all’apertura delle buste “B - Offerta economica” presentate dai concorrenti 
ammessi alla seconda fase della gara.  

Ciò premesso, il RUP procede, mediante la piattaforma STELLA della Regione Lazio, tramite la fun-
zionalità “Riepilogo Finale”, all’apertura delle buste economiche di ciascun operatore concorrente. Si 
procede inoltre a verificare la corretta apposizione della firma elettronica e la corrispondenza del valore 
del ribasso inserito sulla piattaforma con quello indicato nell’allegato fornito dalla Stazione Appaltante. 

Le offerte economiche risultano essere le seguenti: 

Fornitore Stato Offerta Rank 
Valore 
Offerta 

% 
Base d'asta 

Ribasso 
% 

Ribasso € Valore offerta € 

FLLI MARIANI SRL 
Aggiudicatario 
proposto 1 26,64 €         253 125,56  26,64 €         67 432,65   €       185 692,91  

COGET SRL II Classificato 2 23,72 €         253 125,56  23,72 
           60 041,38 
€  

 €       193 084,18  

MADONNA CO-
STRUZONI SRL 

  3 19,79 €         253 125,56  19,79  €        50 093,55  €        203 032,01  

TARAS PALI SO-
CIETA' COOPERA-
TIVA 

  4 15,46 €         253 125,56  15,46 €         39 133,21  €       213 992,35  
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Il RUP, pertanto, tenendo conto delle offerte economiche presentate, propone quale aggiudicatario dei 
lavori relativi all’intervento denominato "Risanamento idrogeologico Rivodutri - Cimitero", sito nel 
Comune di Rivodutri (RI) - codice opera: DISS_M_031_2017 - l’Operatore Economico: “Impresa F.lli 
Mariani s.r.l.” con sede legale in via G. Reina 34, CAP 00123 Roma (RM) – P.IVA IT00976331009, che 
ha offerto il ribasso del 26,64% per un importo contrattuale di €188.159,04, di cui € 2.466,13 per oneri 
della sicurezza, IVA esclusa. 

La seduta di gara viene conclusa alle ore 11:44. 

Delle operazioni di gara così svolte dal Responsabile Unico del Procedimento si redige il presente ver-
bale che si compone di n. 4 (quattro) facciate, che viene approvato e sottoscritto come di seguito: 

firmato 

Il RUP  

Arch. Letizia Sergola 

 

Il segretario verbalizzante 

Arch. Ilaria Grossi 
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