

Direzione: DIREZIONE

Area: GARE E CONTRATTI PER LA RICOSTRUZIONE PUBBLICA

DETERMINAZIONE *(con firma digitale)*

N. A02429 del 02/12/2021

Proposta n. 2662 del 30/11/2021

Oggetto:

Intervento denominato "Ossario nel Cimitero di Bacugno" nella frazione Bacugno del Comune di Posta (RI) - Codice Opera: OOPP_000143_2017. Affidamento dell'incarico di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera a) del Dlgs 50/2016. CUP: C88C17000250001. CIG: ZD730AE412.

Proponente:

Estensore	SEBASTIANI DARIO	_____firma elettronica_____
Responsabile del procedimento	AJÒ GABRIELE	_____firma elettronica_____
Responsabile dell' Area	M. GUBINELLI	_____firma elettronica_____
Direttore	AD INTERIM W. D'ERCOLE	_____firma digitale_____

Firma di Concerto

Oggetto: Intervento denominato “Ossario nel Cimitero di Bacugno” nella frazione Bacugno del Comune di Posta (RI) - Codice Opera: OOPP_000143_2017. Affidamento dell’incarico di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione ai sensi dell’art. 106, comma 1, lettera a) del Dlgs 50/2016. CUP: C88C17000250001. CIG: ZD730AE412.

IL DIRETTORE DELL’UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE POST SISMA 2016 DELLA REGIONE LAZIO

VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, “*Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e Disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale*”, e ss.mm.ii.;

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, “*Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale*” e ss.mm.ii.;

VISTO il Decreto Legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito in Legge n. 229 del 15 dicembre 2016, e successive modificazioni ed integrazioni, recante “*Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016*”;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016 con la quale è stato dichiarato, per centottanta giorni, lo stato di emergenza in conseguenza dell’eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 24 agosto 2016;

VISTI i successivi provvedimenti mediante i quali sono stati ulteriormente estesi gli effetti dello stato di emergenza ed in particolare:

- le delibere del Consiglio dei Ministri del 27 e del 31 ottobre 2016, del 20 gennaio 2017 e del 10 febbraio 2017,
- l’articolo 16-sexies, comma 2, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91,
- la delibera del Consiglio dei ministri del 22 febbraio 2018,
- il decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55 convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 luglio 2018, n. 89
- la Legge n. 145 del 2018;
- l’art. 1 del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156
- l’art. 57 del Decreto Legge 14 agosto 2020, n. 104, “*Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economica*” e ss.mm.ii.;

VISTO l’articolo 2 del Decreto Legge 189 del 2016, recante la disciplina delle “Funzioni del Commissario straordinario e dei Vice Commissari” nonché l’articolo 3 del medesimo decreto legge, recante l’istituzione degli “Uffici speciali per la ricostruzione post sisma 2016”;

VISTA la Convenzione per l’istituzione dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016, ai sensi dell’art. 3, comma 1, del decreto legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito in legge 15 dicembre 2016 n. 229, sottoscritta il 3 novembre 2016 tra la Regione Lazio e i Comuni di Accumoli, Amatrice, Antrodoto, Borbona, Borgo Velino, Castel Sant’Angelo, Cittareale, Leonessa, Micigliano e Posta, nonché l’Addendum alla citata Convenzione sottoscritto il 21 novembre 2016 tra la Regione Lazio, la Provincia di Rieti e i Comuni di Cantalice, Cittaducale, Poggio Bustone, Rieti e Rivodutri;

VISTI i decreti del Presidente della Regione Lazio, in qualità di Vice Commissario per la ricostruzione post sisma 2016, n. V00009 del 11/07/2018, con il quale è stato conferito all'Ing. Wanda D'Ercole, Direttore della Direzione regionale Lavori Pubblici, Stazione unica Appalti, Risorse Idriche e Difesa del Suolo, l'incarico ad interim di Direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio a seguito del nulla osta espresso dalla Giunta regionale del Lazio con deliberazione n. 368 del 10/07/2018, n. V00003 del 26/02/2019, n. V00007 del 28/06/2019 e V00005 del 29/12/2020 con i quali detto incarico è stato prorogato a seguito dei nulla osta espressi dalla Giunta regionale del Lazio, rispettivamente, con deliberazioni n. 82 del 19/02/2019, n. 394 del 20/06/2019 e n. 1025 del 22/12/2020;

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 recante il "*Codice dei contratti pubblici*" e ss.mm.ii.;

VISTO l'articolo 14 del D.L. 189/2016 e ss.mm.ii., il quale disciplina la "Ricostruzione Pubblica";

VISTO l'Accordo per l'esercizio dei compiti di alta sorveglianza e di garanzia della correttezza e della trasparenza delle procedure connesse alla ricostruzione pubblica post-sisma sottoscritto in data 02/02/2021, ove è disciplinata l'attività di controllo ex art. 32 del D.L. 189/2016 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione mediante l'Unità Operativa Speciale;

VISTE le Linee guida ANAC n. 1, aggiornate con delibera del Consiglio dell'Autorità n. 417 del 15 maggio 2019, aventi ad oggetto "*Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria*", nonché le Linee guida ANAC n. 4, aggiornate con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019, recanti "*Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici*";

VISTA l'Ordinanza n. 37 del 08/09/2017 e ss.mm.ii, *Approvazione del primo programma degli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino delle opere pubbliche nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016*, e da ultima l'Ordinanza n. 109 del 23/12/2020, *Approvazione elenco unico dei programmi delle opere pubbliche nonché disposizioni organizzative e definizione delle procedure di semplificazione e accelerazione della ricostruzione pubblica* ove, nell'Allegato 1, che sostituisce l'Allegato 1 dell'Ordinanza 37/2017, all'interno della quale è ricompreso, con il progressivo n. 234, l'intervento denominato "*Ossario nel Cimitero di Bacugno*" da effettuare nella frazione Bacugno del Comune di Posta (RI), per un importo complessivo di € 19.547,98;

DATO ATTO che agli oneri economici derivanti dall'attuazione della sopra citata ordinanza si provvederà con le risorse del Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate di cui all'art. 4 del D.L. n. 189/2016 e ss.mm.ii. a carico della specifica contabilità speciale;

PRESO ATTO che con D.G.C. n. 14 del 10/02/2018 il Comune di Posta ha proceduto alla nomina del Responsabile Unico del Procedimento (RUP) dell'intervento in oggetto, ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

TENUTO CONTO che nella Scheda di Fattibilità tecnico-economica, trasmessa dal Comune di Posta in data 17/05/2018 con Prot. n. 0287928 ed approvata con Delibera di Giunta Comunale n. 95 del 07/08/2018, per un importo complessivo pari a € 19.547,98, l'Ente ha manifestato interesse all'acquisizione della delega ex art. 15 comma 2 del D.L. 189/2016 e s.m.i.;

TENUTO CONTO che con D.G.C. n. 103 del 27/11/2020 il Comune di Posta ha rinunciato alla delega conferita, ai sensi dell'art. 15, comma 2, del D.L. n.189/2016 e ss.mm.ii. dal Presidente della Regione Lazio – Vicecommissario mediante decreto n. V00006 del 05/06/2018, per lo svolgimento del ruolo di soggetto attuatore per l'esecuzione degli interventi di ricostruzione, riparazione e

ripristino delle opere pubbliche nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016;

CONSIDERATO che, di conseguenza, per lo svolgimento delle funzioni di cui all'art. 15, comma 1 del D.L. n. 189/2016 e ss.mm.ii., il ruolo di soggetto attuatore, con riguardo all'intervento in oggetto, resta in capo all'Ufficio Speciale Ricostruzione della Regione Lazio;

VISTE le Linee guida ANAC n. 3, aggiornate al D.lgs. 56 del 19/4/2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell'11 ottobre 2017 aventi ad oggetto "*Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni*";

VISTA la Determinazione del Direttore n. A01779 del 16/12/2020 con la quale l'Arch. Gabriele Ajò, funzionario dell'Ufficio Speciale Ricostruzione della Regione Lazio, è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento (RUP) dell'intervento di cui in oggetto ai sensi dell'articolo 31 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.;

VISTA la Determinazione n. A00768 del 15/04/2021 con la quale si è provveduto ad approvare l'operato del RUP e la proposta di aggiudicazione relativa alla procedura per l'affidamento dell'incarico di progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase esecutiva, a favore dell'Arch. Enea Franchi, P.I. n. 01877590560, che ha offerto un ribasso del 1,00% corrispondente ad un importo contrattuale di € 3.675,22 Iva e oneri di legge esclusi così suddiviso:

- € 1.936,16= per importo contrattuale relativo al servizio di progettazione definitiva, esecutiva, CSP;
- € 1.739,06= per importo contrattuale relativo al servizio di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;

RICHIAMATO l'art. 4, comma 4 dell'Ordinanza Commissariale n. 56/2018 che dispone che gli incarichi inerenti alla direzione dei lavori e al coordinamento della sicurezza in fase esecutiva, saranno affidati, quale opzione di ampliamento dell'incarico, solo dopo l'approvazione del progetto esecutivo;

DATO ATTO che:

- in data 10/05/2021 è stata sottoscritta la lettera di accettazione, per un importo di € 1.936,716 IVA ed oneri di legge esclusi, relativamente all'incarico di progettazione definitiva ed esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, a fronte dell'espressa previsione dell'art. 4 comma 4 dell'Ordinanza n. 56 del 10/05/2018, per cui gli incarichi di direzione lavori e di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione sono affidati, mediante atto aggiuntivo al contratto iniziale, solo dopo l'approvazione del progetto esecutivo;
- con nota prot. n. 0451893 del 20/05/2021, e successiva integrazione, prot. n. 0462517 del 24/05/2021, è stato acquisito agli atti il progetto definitivo relativo all'intervento in oggetto, trasmesso dal progettista incaricato Arch. Enea Franchi;
- con Determinazione n. DU0106 - 000003 del 06/08/2021 è stato approvato il Progetto Definitivo ed il relativo quadro economico, per un importo complessivo pari a € 19.547,98 di cui € 10.178,77 per lavori, compresi oneri per la sicurezza, e € 9.369,21 per somme a disposizione della stazione appaltante;

VISTO il Progetto Esecutivo, afferente all'intervento in oggetto, trasmesso dal progettista incaricato, Arch. Enea Franchi, acquisito agli atti dell'USR con prot. n. 0710577 del 10/09/2021, e successive integrazioni prot. n. 0751562 del 23/09/2021 e prot. n. 0926250 del 12/11/2021;

VISTO il verbale di verifica della progettazione esecutiva del 15/11/2021, redatto dal RUP, Arch. Gabriele Ajò, in contraddittorio con il progettista incaricato, Arch. Enea Franchi, acquisito agli atti con prot. n. 0933954 del 15/11/2021, con esito positivo;

VISTO il verbale di validazione del progetto esecutivo del 16/11/2021, acquisito agli atti con prot. n. 0936047 del 16/11/2021, redatto dal RUP, Arch. Gabriele Ajò, ai sensi dell'art. 26, comma 8 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

VISTO il Decreto del Direttore dell'Ufficio Speciale Ricostruzione Lazio n. A02304 del 19/11/2021 con il quale è stato approvato il progetto esecutivo, afferente all'intervento denominato "Ossario nel Cimitero di Bacugno" nella frazione Bacugno del Comune di Posta (RI) – Codice Opera: OOPP_000143_2017, ed è stato concesso il contributo per un importo complessivo di € 19.547,98;

CONSIDERATO che l'art. 101, comma 1 del D.lgs. 50/2016 prevede che il Responsabile Unico del Procedimento per l'esecuzione dei contratti aventi ad oggetto lavori si avvalga del Direttore dei lavori e del Coordinatore in materia di salute e di sicurezza durante l'esecuzione previsto dal decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81;

CONSIDERATO pertanto che occorre procedere, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera a) del D.lgs. 50/2016 all'affidamento dell'incarico di Direzione lavori e di Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, per un importo complessivo di € 1.739,06, esclusa IVA e oneri di legge, mediante atto aggiuntivo al contratto iniziale;

VISTO il DM 7 marzo 2018, n. 49 Regolamento recante: *«Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione»*;

RITENUTO OPPORTUNO al fine di garantire continuità tra la fase progettuale ed esecutiva e di procedere con urgenza all'avvio dei lavori, affidare l'incarico di Direttore lavori e di Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, al soggetto già indicato in sede di gara, Arch. Enea Franchi;

VISTA la nota prot. n. 0967453 del 24/11/2021 con la quale la stazione appaltante ha reso noto all'Arch. Enea Franchi, in qualità di professionista incaricato, secondo quanto già previsto nei documenti di gara e nella lettera di accettazione, di voler attivare l'opzione di affidare allo stesso professionista l'incarico di Direzione lavori e di Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, agli stessi patti e condizioni contrattuali;

VISTA la nota prot. n. 0983127 del 29/11/2021, con la quale l'Arch. Enea Franchi, ha accettato l'incarico e ha trasmesso la documentazione richiesta per la stipula dell'atto aggiuntivo;

PRESO ATTO che l'Arch. Enea Franchi, iscritta all'ordine degli Architetti della Provincia di Viterbo, al n. 526, ha titolo di studio, abilitazione e requisiti professionali adeguati a svolgere l'incarico di Direttore dei lavori e di Coordinatore in materia di salute e di sicurezza durante l'esecuzione per i lavori di rafforzamento locale dell'immobile denominato "Ossario nel Cimitero di Bacugno" nella frazione Bacugno del Comune di Posta (RI);

VISTO in particolare l'art. 90 comma 4 e 5 del D.lgs. 81/2008;

RICHIAMATO l'art. 101 del D.lgs. 50/2016 ed in particolare il comma 3 ove vengono elencate tutte le attività e i compiti del direttore lavori;

RITENUTO necessario formalizzare la nomina di Direttore lavori e di Coordinatore in materia di salute e di sicurezza durante l'esecuzione dell'Arch. Enea Franchi per i lavori di rafforzamento locale dell'immobile denominato "Ossario nel Cimitero di Bacugno" nella frazione Bacugno del Comune di Posta (RI);

VISTO lo schema di atto aggiuntivo allegato e parte integrante del presente atto;

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate:

1. di approvare lo schema di atto aggiuntivo allegato che forma parte integrante del presente atto;
2. di affidare, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera a) del D.lgs. 50/2016, per l'importo contrattuale complessivo di € 1.739,06 oltre IVA e oneri di legge, l'incarico di Direzione lavori e Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per i lavori di rafforzamento locale dell'immobile denominato "Ossario nel Cimitero di Bacugno" nella frazione Bacugno del Comune di Posta (RI) alla professionista Arch. Enea Franchi;
3. di nominare l' Arch. Enea Franchi che risulta in possesso dei requisiti necessari, quale Direttore dei lavori Coordinatore in materia di salute e di sicurezza durante l'esecuzione per i lavori di rafforzamento locale dell'immobile denominato "Ossario nel Cimitero di Bacugno" nella frazione Bacugno del Comune di Posta (RI);
4. di dare atto che le risorse finanziarie graveranno sui fondi della contabilità speciale n. 6043 aperta presso la Banca d'Italia, che presenta la necessaria disponibilità;
5. di dare atto che la presente Determinazione sarà pubblicata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 del Codice sul sito della stazione appaltante <http://www.ricostruzionelazio.it> nella sezione "Amministrazione Trasparente" e sul sito www.serviziopubblici.it del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al TAR Lazio entro il termine di giorni trenta dalla pubblicazione.

Il Direttore
Ing. Wanda D'Ercole

Spett.le _____

PEC: _____

Oggetto: Lettera di accettazione per l'affidamento dell'incarico di direzione dei lavori e di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione relativo all'intervento denominato "Ossario nel Cimitero di Bacugno" nella frazione Bacugno del Comune di Posta (RI) - Codice Opera: OOPP_000143_2017.

CUP: C88C17000250001 – CIG: ZD730AE412

PREMESSO che:

- con Ordinanza Commissariale n. **37** del **08/09/2017** è stato approvato il "Primo programma degli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino delle opere pubbliche nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016" e con Ordinanza Commissariale n. **109** del **21/11/2020**, è stato approvato l'"Elenco unico dei programmi delle opere" ove, nell'Allegato 1, che sostituisce l'Allegato 1 dell'Ordinanza 37/2017, all'interno della quale è ricompreso, con il progressivo n. 234, l'intervento denominato "*Ossario nel Cimitero di Bacugno*" da effettuare nella frazione Bacugno del Comune di Posta (RI), Codice Opera: OOPP_00143_2017, per un importo complessivo di € 19.547,98;
- con Determinazione del Direttore dell'Ufficio Speciale Ricostruzione della Regione Lazio n. A01779 del 16/12/2020 è stato nominato quale Responsabile Unico del Procedimento dell'intervento in oggetto l'Arch. Gabriele Ajò, in servizio presso l'Ufficio Speciale Ricostruzione del Lazio;
- l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione Post Sisma 2016 della Regione Lazio è Stazione Appaltante per l'affidamento professionale della progettazione definitiva, progettazione esecutiva, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dell'intervento in oggetto;
- l'art. 1, comma 2, lettera a) del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 convertito in Legge 120/2020, e ss.mm.ii., dispone che le stazioni appaltanti possono procedere all'affidamento diretto per servizi e forniture di importo inferiore a 139.000 euro;
- codesto Operatore Economico è stato inviato a presentare offerta tramite Pec, giusta richiesta prot. n. 0286233 del 01/04/2021, per un importo complessivo pari a € **3.712,34** = IVA ed oneri previdenziali esclusi, così suddiviso:
 - per servizi relativi alla progettazione definitiva, esecutiva, CSP, dell'importo complessivo del corrispettivo pari ad € 1.955,71 = esclusi oneri ed IVA;
 - per servizi relativi alla direzione lavori e coordinamento sicurezza in fase di esecuzione dell'importo complessivo del corrispettivo pari ad € 1.756,63 = esclusi oneri ed IVA;
- con nota avente prot. n. 0306676 del 08/04/2021 l'Operatore Economico, Arch. Enea Franchi, P.I. n. 01877590560, ha offerto un ribasso del 1,00%, corrispondente ad un importo contrattuale di € 3.675,22 Iva e oneri previdenziali esclusi;

- con Determinazione del Direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione Post Sisma 2016 della Regione Lazio n. A00768 del 15/04/2021 è stato affidato, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera a) del DL n. 76/2020, l'incarico di progettazione definitiva, progettazione esecutiva, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione relativo all'intervento denominato "Ossario nel Cimitero di Bacugno" nella frazione Bacugno del Comune di Posta (RI) - Codice Opera: OOPP_000143_2017, di cui alle Ordinanze n. 37/2017 e n. 109/2020, a favore dell'Operatore Economico, Arch. Enea Franchi, che ha offerto un ribasso economico del 1,00% corrispondente all'importo contrattuale di € 3.675,22 =, IVA ed oneri di legge esclusi così suddiviso:
 - € 1.936,16= per importo contrattuale relativo al servizio di progettazione definitiva, esecutiva, CSP;
 - € 1.739,06= per importo contrattuale relativo al servizio di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;
- l'art. 4, comma 4 dell'Ordinanza Commissariale n. 56/2018 dispone che gli incarichi inerenti alla direzione dei lavori e al coordinamento della sicurezza in fase esecutiva, saranno affidati, quale opzione di ampliamento dell'incarico, solo dopo l'approvazione del progetto esecutivo;
- con lettera di accettazione, acquisita agli atti mediante protocollo n. 414536 del 10/05/2021, è stato contrattualizzato l'incarico professionale di progettazione definitiva ed esecutiva e di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione per la realizzazione dell'intervento di cui all'oggetto, per l'importo complessivo di € 1.936,16 IVA ed oneri di legge esclusi;
- il Progetto Definitivo, afferente all'intervento in oggetto, è stato acquisito con prot. n. 0451893 del 20/05/2021, e successivamente integrato con prot. n. 0462517 del 24/05/2021;
- con Determinazione n. DU0106 - 000003 del 06/08/2021 si è proceduto all'approvazione del Progetto Definitivo, confermando l'importo complessivo di finanziamento pari a € 19.547,98;
- con Decreto del Direttore dell'Ufficio Speciale Ricostruzione Lazio n. A02304 del 19/11/2021 è stato approvato il progetto esecutivo, afferente all'intervento di rafforzamento locale dell'immobile denominato "Ossario nel Cimitero di Bacugno" nella frazione Bacugno del Comune di Posta (RI) - Codice opera: OOPP_000143_2017", ed è stato concesso il contributo per un importo complessivo di € 19.547,98 di cui € 10.178,77 per lavori, compresi oneri per la sicurezza, e € 9.369,21 per somme a disposizione della stazione appaltante, comprensive delle economie di gara;
- la Stazione Appaltante, con nota prot. n. 0967453 del 24/11/2021, ha comunicato al professionista incaricato, Arch. Enea Franchi, secondo quanto già previsto nei documenti di gara e nel contratto, di voler attivare l'opzione di affidare allo stesso Operatore Economico l'incarico di Direzione dei lavori e di Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione agli stessi patti e condizioni contrattuali e di confermare i nominativi già indicati in sede di gara per la copertura dei ruoli tecnici suddetti;
- con nota prot. n. 0983127 del 29/11/2021, l'Arch. Enea Franchi, in qualità di professionista incaricato, ha preso atto della volontà della stazione appaltante e si è impegnato ad eseguire l'incarico di Direzione dei lavori e di Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione, previsto nel presente atto, agli stessi patti e condizioni del contratto sottoscritto per la redazione del progetto definitivo, esecutivo e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dell'intervento di rafforzamento locale dell'immobile denominato "Ossario nel Cimitero di Bacugno" nella frazione Bacugno del Comune di Posta (RI) - Codice opera: OOPP_000143_2017;

- con Determinazione n. del è stato affidato il servizio di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per i lavori di rafforzamento locale dell'immobile denominato "Ossario nel Cimitero di Bacugno" nella frazione Bacugno del Comune di Posta (RI) all'Arch. Enea Franchi, in possesso dei requisiti necessari, per l'importo contrattuale di € 1.739,06 = oltre IVA e oneri di legge;
- come riportato nella richiesta di offerta, ai sensi dell'art. 32 comma 14 del Codice dei contratti pubblici, la stipula del contratto avverrà mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata.

Si comunica che, ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.lgs. n. 50/2016 la sottoscrizione della presente nota perfeziona l'accordo fra le parti, quale accettazione dell'incarico ed assume valore contrattuale.

La presente, **deve essere timbrata e sottoscritta in ogni pagina dal professionista**, e trasmessa a mezzo pec all'indirizzo: pec.usrlaziogare@legalmail.it per accettazione delle condizioni di seguito previste:

ART.1 (PREMESSE)

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Atto; inoltre, vengono richiamate tutte le condizioni contrattuali indicate nella "Lettera di accettazione dell'incarico", stipulata tra le parti in data 10/05/2021 prot. n. 414536, per la redazione del progetto definitivo, esecutivo e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dell'intervento di rafforzamento locale dell'immobile denominato "Ossario nel Cimitero di Bacugno" nella frazione Bacugno del Comune di Posta (RI) - Codice opera: OOPP_000143_2017;

ART.2 (OGGETTO E AMMONTARE DELL'AFFIDAMENTO)

L'Ufficio Speciale della Ricostruzione della Regione Lazio affida all'Operatore Economico, Arch. Enea Franchi, che accetta, l'incarico di Direzione dei Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione, relativo ai lavori di rafforzamento locale dell'immobile denominato "Ossario nel Cimitero di Bacugno" nella frazione Bacugno del Comune di Posta (RI), in esecuzione della Determinazione del Direttore dell'Ufficio Speciale della Ricostruzione Post Sisma 2016 della Regione Lazio n. del, per l'importo contrattuale di € 1.739,06= al netto del ribasso offerto del 1,00%, esclusa IVA e oneri di legge.

Il professionista, Arch. Enea Franchi, si impegna a svolgere l'incarico di che trattasi alle condizioni di cui al presente contratto e secondo le indicazioni e prescrizioni degli atti a questo allegati o da questo richiamati.

Il committente conferisce al professionista, Arch. Enea Franchi, che accetta, l'incarico relativo alle prestazioni professionali e/o servizi di cui all'art. 6 (Descrizione delle prestazioni).

Tutte le spese sono conglobate, fisse e immodificabili, e il professionista, Arch. Enea Franchi, rinuncia sin d'ora a qualsiasi altro rimborso, indennità, compenso a vacanza, trasferta, diritto o altra forma di corrispettivo, a qualsiasi maggiorazione per incarico parziale o per interruzione dell'incarico per qualsiasi motivo, ad eventuali aggiornamenti tariffari che dovessero essere approvati nel periodo di validità del disciplinare. I corrispettivi contrattuali sono fissi, vincolanti e onnicomprensivi e sono stati determinati in sede di procedura di affidamento. Il professionista, Arch. Enea Franchi, prende atto e riconosce espressamente che i corrispettivi di cui al presente contratto sono adeguati all'importanza della prestazione e al decoro della professione ai sensi dell'articolo 2233, secondo comma, del codice civile e sono comprensivi anche dell'equo compenso e dei diritti sulle opere dell'ingegno di cui all'articolo 2578 del codice civile.

I corrispettivi di cui al comma 1 sono insensibili alla eventuale variazione degli importi dei lavori occorsa in sede di approvazione della progettazione definitiva/esecutiva affidata al progettista, Arch. Enea Franchi.

**ART. 3 (SOPRAVVENIENZA DI PRESTAZIONI IN AUMENTO O IN DIMINUZIONE
DURANTE L'ESECUZIONE DEL CONTRATTO E RELATIVO CALCOLO DEI
CORRISPETTIVI)**

Le eventuali prestazioni e/o servizi in variante, sono ammessi ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettere b) e c) e comma 7 del Codice.

I corrispettivi saranno determinati ai sensi dell'art. 2 del presente contratto, nel rispetto di quanto previsto dal DM 17/06/2016, e ridotti nella misura pari al ribasso contrattuale, ivi indicato.

Nei casi previsti dal presente articolo devono essere aggiornati i termini di esecuzione dell'incarico previsti dal successivo art. 7.

ART. 4 (CAUZIONI E POLIZZA ASSICURATIVA)

Ai sensi dell'art. 24, comma 4 del Codice, alla firma del presente contratto l'Affidatario produce, a pena di decadenza dall'incarico, copia della propria polizza di responsabilità civile professionale:

- Polizza di responsabilità civile professionale n. rilasciata da in data e rinnovata con n. fino al con massimale pari ad € 1.500.000,00.

A garanzia degli obblighi assunti col presente contratto, il professionista, Arch. Enea Franchi, ai sensi dell'art. 103 del D.lgs. n. 50/2016, ha provveduto a costituire la relativa garanzia definitiva, sotto forma di cauzione mediante versamento dell'importo di € _____ corrispondente al 10,00% dell'importo di contratto (DL e CSE), sulla contabilità speciale n. 6043 intestata al Vice Commissario, aperta presso la Banca d'Italia, IBAN _____.

ART. 5 (OBBLIGHI LEGALI)

L’Affidatario è obbligato all’osservanza delle norme di cui agli articoli 2222 e seguenti del Codice Civile e, limitatamente a quanto non diversamente stabilito dal presente disciplinare di incarico e dagli atti dallo stesso richiamati, è obbligato all’osservanza della legge professionale, della deontologia professionale e di ogni altra normativa vigente in materia correlata all’oggetto dell’incarico.

Resta a carico dell’Affidatario ogni onere strumentale e organizzativo necessari per l’espletamento delle prestazioni, rimanendo egli organicamente esterno e indipendente dagli uffici e dagli organi dell’Amministrazione.

L’Affidatario è obbligato ad eseguire quanto affidato secondo i migliori criteri per la tutela e il conseguimento del pubblico interesse e secondo le indicazioni impartite dall’Amministrazione medesima, con l’obbligo specifico di non interferire con il normale funzionamento degli uffici e di non aggravare gli adempimenti e le procedure che competono a quest’ultimi.

ART. 6 (DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI)

L’affidamento del servizio richiesto comprende le seguenti prestazioni:

- Direzione dei Lavori ai sensi dell’art. 101 comma 2 del D.lgs. 50/2016; prestazione che sarà eseguita dall’Arch. Enea Franchi, iscritto all’ordine degli Architetti della Provincia di Viterbo al n. 526, professionista singolo incaricato;
- Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione dei lavori, ai sensi dell’art. 98 del D.Lgs. 81/2008; prestazione che sarà eseguita dall’Arch. Enea Franchi, sopra citato, in possesso di titolo di studio, abilitazione e professionalità adeguata, come richiesto dall’art. 98 del D.lgs. 81/2008 e successive modifiche;

Quanto indicato è in accordo alle condizioni e agli impegni assunti dall’incaricato in risposta alla procedura di affidamento sopra richiamata, le cui proposte presentate costituiscono parte integrante degli obblighi contrattuali del professionista incaricato.

ART. 7 (DURATA DELL’INCARICO)

I termini per l’espletamento delle prestazioni sono corrispondenti alla durata dei lavori per l’intervento denominato “*Ossario nel Cimitero di Bacugno*” nella frazione Bacugno del Comune di Posta (RI) e fino all’emissione del Certificato di Regolare Esecuzione redatto dallo stesso Direttore dei Lavori come previsto tra le mansioni assegnate con il bando di gara. Nel rispetto dell’art. 102 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. “*il certificato di regolare esecuzione è emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni oggetto del contratto*”.

ART. 8 (DETERMINAZIONE DEI COMPENSI)

Per tutte le prestazioni descritte ai precedenti articoli 1, 2 e 6 e quelle che ad esse sono riconducibili, direttamente ed indirettamente, si stabilisce il compenso pari ad € 1.739,06= (euro millesettecentotrentanove/06) al netto del ribasso offerto del 1,00%, esclusa IVA e oneri di legge. Il compenso da corrispondere risulta così suddiviso, in funzione della percentuale raggiunta delle prestazioni così come indicato nel Capitolato speciale descrittivo prestazionale:

- Acconti: pari alla quota parte del 80% complessivo in proporzione all'importo del SAL dell'importo di direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione da corrispondere rapportato all'avanzamento dei lavori attestato dall'emissione dei relativi SAL e certificati di pagamento e comunque dopo le verifiche di legge;
- Saldo: pari alla quota parte del 20% complessivo dell'importo di direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione da corrispondere all'emissione del certificato di regolare esecuzione e comunque dopo le verifiche di legge;

Ai sensi dell'art. 35, comma 18 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., sul valore del presente Atto, a richiesta dell'aggiudicatario, verrà calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. L'anticipazione sarà gradualmente recuperata mediante trattenuta sull'importo di ogni certificato di pagamento, di un importo percentuale pari a quella dell'anticipazione; in ogni caso all'ultimazione dei lavori l'importo dell'anticipazione dovrà essere compensato integralmente. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

I pagamenti, qualora non diversamente specificato sopra, avverranno, su presentazione di fattura elettronica, entro 60 gg. dall'emissione della fattura relativa ai corrispettivi professionali e degli oneri ad essi relativi dall'Ufficio Speciale per la Ricostruzione del Lazio.

Ai fini della fatturazione elettronica, il Codice Univoco Ufficio IPA è: UF307N.

I pagamenti saranno effettuati sul c.c. bancario indicato, che il professionista, Arch. Enea Franchi, dichiara essere dedicato secondo il disposto dell'art. 3, comma 1 della Legge 13 Agosto 2010 n. 136.

A tal fine, per le movimentazioni finanziarie attinenti al presente contratto per le fatture emesse da:

- Arch. Enea Franchi sarà utilizzato il seguente conto corrente aperto presso la Banca, Conto Corrente intestato a Enea Franchi e identificato con codice IBAN:

Si comunica altresì che le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul conto corrente sopra indicato sono le seguenti:

- Arch. Enea Franchi, nato a il, residente a (..) in Via, C.F.;

ART. 9 (DISPOSIZIONI FINALI)

Per quanto non espressamente previsto nei documenti sopra indicati, le parti fanno riferimento alle disposizioni del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici”, del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti...” per la parte ancora in vigore ai sensi dell'art. 216 del D.lgs. n. 50/2016, del Decreto 7 marzo 2018, n. 49, Regolamento recante: “Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione”, al D.lgs. 81/2008 “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” e al D.L. 189/2016 “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016”, alle Ordinanze del Commissario Straordinario e ulteriori provvedimenti riferiti al sisma 2016, al disciplinare di gara e Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale nonché alla lettera di accettazione protocollo n. 414536 del 10/05/2021.

Il presente Atto, composto di n. 7 (sette) pagine numerate, è confermato e sottoscritto per accettazione dalle Parti.

Le parti, ai sensi e per gli effetti degli art. 1341 e 1342 del C.C., dichiarano di avere preso conoscenza, approvandoli espressamente, degli articoli nn°: 1, 2, 3,4,5,6,7,8,9 del presente Atto.

Il Responsabile del Procedimento

Arch. Gabriele Ajò

Il Dirigente

Ing. Margherita Gubinelli

Il Direttore

Ing. Wanda D'Ercole

Per accettazione:

Firma e data: _____