

Direzione: DIREZIONE

Area: GARE E CONTRATTI PER LA RICOSTRUZIONE PUBBLICA

DETERMINAZIONE *(con firma digitale)*

N. A01895 del 12/08/2022

Proposta n. 1972 del 11/08/2022

Oggetto:

Procedura negoziata ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. 76/2020 e ss.mm.ii., previa pubblicazione di avviso per manifestazione di interesse per l'affidamento dei lavori di Consolidamento del dissesto stradale dell'opera denominata "Via Castelline" nel Comune di Borbona (RI). Codice Opera: DISS_OOPP_000390_2017 - CUP: C28C17000210001- CIG: 869615454C - Approvazione verbale di gara e proposta di aggiudicazione

Proponente:

Estensore	MOMMI PAOLA	_____firma elettronica_____
Responsabile del procedimento	CIAFRÈ MARIA LUISA	_____firma elettronica_____
Responsabile dell' Area	AD INTERIM P. PALMIERI	_____firma elettronica_____
Direttore	AD INTERIM W. D'ERCOLE	_____firma digitale_____

Firma di Concerto

Procedura negoziata ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. 76/2020 e ss.mm.ii., previa pubblicazione di avviso per manifestazione di interesse per l'affidamento dei lavori di Consolidamento del dissesto stradale dell'opera denominata "Via Castelline" nel Comune di Borbona (RI). Codice Opera: DISS_OOPP_000390_2017 - CUP: C28C17000210001- CIG: 869615454C -

Approvazione verbale di gara e proposta di aggiudicazione

**IL DIRETTORE DELL'UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE
POST SISMA 2016 DELLA REGIONE LAZIO**

VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, "*Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e Disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale*", e s.m.i.;

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, "*Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale*" e s.m.i.;

VISTO il decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito in legge n. 229 del 15 dicembre 2016, e successive modificazioni ed integrazioni, recante "*Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016*" (nel prosieguo solo "Decreto");

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016 con la quale è stato dichiarato, per centottanta giorni, lo stato di emergenza in conseguenza dell'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 24 agosto 2016;

VISTI i successivi provvedimenti mediante i quali sono stati ulteriormente estesi gli effetti dello stato di emergenza ed in particolare:

- le delibere del Consiglio dei Ministri del 27 e del 31 ottobre 2016, del 20 gennaio 2017 e del 10 febbraio 2017;
- l'articolo 16-sexies, comma 2, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91;
- la delibera del Consiglio dei ministri del 22 febbraio 2018;
- il decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55 convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 luglio 2018, n. 89;
- la Legge n. 145 del 2018;
- l'art. 1 del Decreto Legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156;
- l'art. 57 del Decreto Legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla Legge 13 ottobre 2020, n. 126;
- la Legge 30 dicembre 2021 n. 234;

VISTO l'articolo 2 del decreto-legge 189 del 2016, recante la disciplina delle "*Funzioni del Commissario straordinario e dei Vice Commissari*" nonché l'articolo 3 del medesimo decreto legge, recante l'istituzione degli "*Uffici speciali per la ricostruzione post sisma 2016*";

VISTA la Convenzione per l'istituzione dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito in legge 15 dicembre 2016 n. 229, sottoscritta il 3 novembre 2016 tra la Regione Lazio e i Comuni di Accumoli, Amatrice, Antrodoco, Borbona, Borgo Velino, Castel Sant'Angelo, Cittareale, Leonessa, Micigliano e Posta, nonché l'Addendum alla citata Convenzione sottoscritto il 21 novembre 2016 tra la Regione Lazio, la Provincia di Rieti e i Comuni di Cantalice, Cittaducale, Poggio Bustone, Rieti e Rivodutri;

VISTO il decreto del Presidente della Regione Lazio, in qualità di Vice Commissario per la ricostruzione post sisma 2016, n. V00009 del 11/07/2018, con il quale è stato conferito all'Ing. Wanda D'Ercole, Direttore della Direzione regionale Lavori Pubblici, Stazione unica Appalti, Risorse Idriche e Difesa del Suolo, l'incarico *ad interim* di Direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio a seguito del nulla osta espresso dalla Giunta regionale del Lazio con deliberazione n. 368 del 10/07/2018, nonché i decreti n. V00003 del 26/02/2019, n. V00007 del 28/06/2019 e n. V00005 del 29/12/2020 con i quali detto incarico è stato prorogato a seguito dei nulla osta espressi dalla Giunta regionale del Lazio, rispettivamente, con deliberazioni n. 82 del 19/02/2019, n. 394 del 20/06/2019 e n. 1025 del 22/12/2020;

VISTO il DPCM 28 settembre 2017 mediante il quale è stata resa esecutiva la delibera n. 359 adottata dall'Autorità nazionale anticorruzione in data 29 marzo 2017, integrata con delibera n. 1078 del 2018, concernente l'esonero per l'anno 2017 e per gli anni successivi dal pagamento del contributo in favore dell'Autorità per l'affidamento di lavori, servizi e forniture espletati nell'ambito della ricostruzione, pubblica e privata, a seguito degli eventi sismici del 2016 e 2017;

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., recante "*Codice dei contratti pubblici*";

VISTE le Linee guida ANAC n. 4, aggiornate con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019, recanti "*Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici*";

VISTO l'articolo 14 del D.L. 189/2016 e ss.mm.ii., il quale disciplina la "*Ricostruzione Pubblica*";

VISTO l'Accordo per l'esercizio dei compiti di alta sorveglianza e di garanzia della correttezza e della trasparenza delle procedure connesse alla ricostruzione pubblica post-sisma datato 02/02/2021, ove è disciplinata l'attività di controllo ex art. 32 del D.L. 189/2016 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione mediante l'Unità Operativa Speciale;

VISTO il D.L. n. 76 del 16 luglio 2020 convertito con modificazioni dalla Legge n. 120 dell'11 settembre 2020 e ss.mm.ii.;

VISTE le Ordinanze n. 37 del 08/09/2017 e n. 109 del 23/12/2020 recante "*Approvazione elenco unico dei programmi delle opere pubbliche nonché disposizioni organizzative e definizione delle procedure di semplificazione e accelerazione della ricostruzione pubblica*" per la ricostruzione nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, nella quale, all'interno dell'Allegato n.1, è ricompreso l'intervento in oggetto da effettuare nella fraz. di Via Castelline Comune di Borbona (RI) Codice Opera:DISS_OOPP_000390_2017" per un importo complessivo di € 639.022,69;

DATO ATTO che agli oneri economici derivanti dall'attuazione della sopra citata ordinanza si provvederà con le risorse del Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate di cui all'art. 4 del D.L. n. 189/2016 e ss.mm.ii. a carico della specifica contabilità speciale;

CONSIDERATO che, per lo svolgimento delle funzioni di cui all'art. 15, comma 1 del D.L. n. 189/2016 e ss.mm.ii, il ruolo di soggetto attuatore, con riguardo all'intervento in oggetto, resta in capo all'Ufficio Speciale Ricostruzione della Regione Lazio;

VISTE le Linee guida ANAC n. 3, aggiornate al D.lgs. 56 del 19/04/2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell'11 ottobre 2017 aventi ad oggetto *“Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni”*;

VISTA la determinazione n. A01837 del 06/10/2021 con la quale l'ing. Maria Luisa Ciafrè, funzionario in servizio presso l'Ufficio Speciale Ricostruzione Lazio è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento della gara di cui all'oggetto, ai sensi dell'articolo 31 D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., in sostituzione dell'Arch. Vincenzo Angeletti Latini;

VISTA la dichiarazione del RUP in merito all'assenza di conflitto di interesse relativamente alla procedura in oggetto resa ai sensi dell'art. 42 del D.lgs. 50/2016 agli atti dell'USR con prot. n. 938324 del 16/11/2021;

PREMESSO CHE:

- con Deliberazione di Giunta Comunale del Comune di Borbona n. 124 del 31/10/2018, acquisita al prot. con n. 685792 del 02/11/2018, è stata approvata la Scheda di fattibilità tecnico ed economica;
- con determinazione n. A00559 del 07/06/2019 sono stati approvati i verbali di gara ed è stato aggiudicato l'affidamento dei servizi indicati in oggetto, per l'importo di € 37.679,70 oltre IVA e oneri di legge, a favore della *“RTP SPM S.r.l. (MANDATARIA), RIGHI INGEGNERIA S.r.l., ING. MARCO RIGHI E GEOVEN (MANDANTI)”* con sede legale in Isernia (IS), Via libero Testa n. 15/A – Partita Iva 00398470948, che ha offerto il ribasso del 43,01 % sull'importo a base d'asta corrispondente all'importo contrattuale di € 37.679,70 IVA e oneri di legge esclusi;
- con prot n. 1077035 dell'11/12/2020, integrato e modificato con prot. n. 59152 del 21/01/2021, è stato acquisito il Progetto Definitivo trasmesso dalla *“RTP SPM S.r.l. (MANDATARIA), RIGHI INGEGNERIA S.r.l., ING. MARCO RIGHI E GEOVEN (MANDANTI)”*, approvato con determinazione n. A00294 del 16/02/2021 in seguito alla trasmissione della Deliberazione n. 12 del 12/02/2021 di approvazione del Progetto Definitivo ai sensi art. 7 DPR 380/2001 del Comune di Borbona;
- in data 02/03/2021, con prot. n. 191792, è stato acquisito agli atti il progetto esecutivo dell'intervento di Consolidamento del dissesto stradale dell'opera denominata *“Via Castelline”*, nel Comune di Borbona (RI) - Codice: DISS_OOPP_000390_2017;
- con prot. n. 0268195 del 26/03/2021 è stato acquisito agli atti il verbale di verifica del progetto esecutivo redatto dal R.U.P. Arch. Vincenzo Angeletti Latini, in contraddittorio con il progettista incaricato;
- con il Decreto del Direttore dell'Ufficio Speciale Ricostruzione Lazio n. A00613 del 26/03/2021 è stato approvato il progetto esecutivo, afferente all'intervento di Consolidamento del dissesto stradale dell'opera denominata *“Via Castelline”*, nel Comune di Borbona (RI) – Codice:

DISS_OOPP_000390_2017, ed è stato concesso il contributo per un importo a base di gara di € 639.022,69, di cui € 431.800,00 per lavori, comprensivo degli oneri della sicurezza pari a € 26.800,00 non soggetti a ribasso ed € 207.222,69 per somme a disposizione;

VISTA la Determinazione n. A00811 del 29/03/2022 con la quale si è provveduto ad affidare l'incarico di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a) del D.lgs. n. 50/2016;

VISTA l'attestazione dello stato dei luoghi del Direttore dei Lavori;

VISTO l'articolo 113 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. recante "Incentivi per funzioni tecniche" e l'art. 4 dell'Ordinanza Commissariale n. 57 del 4 luglio 2018 "Criteri di ripartizione negli appalti per lavori";

VISTO l'art. 35, comma 3 del DL n. 189/2016 che dispone che le imprese affidatarie o esecutrici delle opere di cui al comma 1 e di lavori di riparazione o ricostruzione di immobili pubblici danneggiati dal sisma hanno l'obbligo di iscrizione e di versamento degli oneri contributivi presso le Casse edili/Edilcasce provinciali o regionali riconosciute dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e regolarmente operanti nelle Province di Rieti, Ascoli Piceno, Fermo, Macerata, Perugia, Terni, L'Aquila e Teramo;

VISTA l'Ordinanza n. 78 del 02 agosto 2019 - Misure dirette ad assicurare la regolarità contributiva delle imprese operanti nella ricostruzione pubblica e privata ed in particolare l'Allegato 1 "Accordo tra Commissario Straordinario del Governo, Presidenti delle Regioni Vice-Commissari, Ministero del lavoro e delle politiche Sociali, Struttura di Missione, INAIL, INPS e Parti sociali del settore edile" che dispone che le imprese esecutrici e subappaltatrici che eseguono lavori edili [...] sono obbligate sin dal giorno precedente l'inizio dei lavori all'iscrizione presso la Cassa edile/Edilcassa del luogo ove si eseguono gli stessi ai sensi dell'art. 35 del citato decreto legge;

VISTA la determinazione n. A00564 del 03/03/2022 con la quale è stata indetta la procedura negoziata ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. 76/2020 e ss.mm.ii., con consultazione di n. 5 (cinque) operatori economici, debitamente individuati previa pubblicazione di avviso per manifestazione di interesse e da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo per l'affidamento dei lavori relativi all'intervento di Consolidamento del dissesto stradale dell'opera denominata "Via Castelline" nel Comune di Borbona (RI) Codice Opera: DISS_OOPP_000390_2017 per un importo complessivo di € 431.800,00 di cui € 405.000,00 per lavori ed € 26.800,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, esclusa IVA, riconducibili alla categoria OS21, OG3 e OG6;

CONSIDERATO CHE:

- per l'espletamento della presente procedura la S.A. si avvale del Sistema Telematico ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. 50/2016 mediante l'utilizzo della piattaforma S.TEL.LA;

- in data 10/03/2022 è stato pubblicato l'avviso per indagine di mercato sul sito web www.ricostruzionelazio.it nella sezione "Amministrazione trasparente" sotto la sezione "bandi di gara e contratti", sulla piattaforma di e-procurement S.TEL.LA della Regione Lazio accessibile all'indirizzo: <https://stella.regione.lazio.it/Portale/> sul sito www.serviziocontrattipubblici.it del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti" e all'Albo Pretorio del comune di Borbona per una durata di almeno 15 giorni;

- entro le ore 09:00 del 28/03/2022, termine fissato per la presentazione delle manifestazioni di interesse, sono pervenute n. 184 istanze di manifestazione di interesse;
- il giorno 28 marzo 2022 alle ore 09:30, come da verbale n.1 di verifica delle istanze di manifestazione di interesse, depositato agli atti del Rup, si è proceduto ad escludere per i motivi ivi riportati, n. 22 operatori, da cui ne deriva che sono state ammesse alla successiva fase del sorteggio n. 162 istanze di manifestazione d'interesse;
- il giorno 18/05/2022, tramite piattaforma S.TEL.LA a seguito di pubblico sorteggio sono risultati estratti 5 Operatori Economici di seguito indicati:

N.	Ragione Sociale	P. IVA/C.F.	Data invio
1	BASILE Geom. CARLO	BSLCRL52M20C726L	18/05/2022 17:01:30
2	COSTRUZIONI L. AMENDOLA - S.R.L.	03059970651	18/05/2022 17:01:30
3	CB.COSTRUZIONI sas di Basile C.&C.	04953390152	18/05/2022 17:01:30
4	Di Marino S.r.l.	01428020695	18/05/2022 17:01:30
5	Geotrentina srl	01900290220	18/05/2022 17:01:30

- con registro di sistema PI056975-22 del 18/05/2022 gli operatori sorteggiati sono stati invitati tramite il sistema S.TEL.LA a presentare l'offerta economica, corredata della relativa documentazione, entro il termine delle ore 09:00 del giorno 26/05/2022;
- la prima seduta pubblica virtuale è stata convocata per le ore 09.30 del giorno 26/05/2022 e comunicata agli operatori economici contestualmente all'invio della richiesta di offerta;
- entro il suddetto termine, risultano pervenute n. 2 offerte come di seguito riepilogato:

N.	Ragione Sociale	P. IVA	Registro Di Sistema	Data e ora ricezione
1	COSTRUZIONI L. AMENDOLA - S.R.L.	03059970651	PI060361-22	26/05/2022 08:57:43
2	Di Marino S.r.l.	01428020695	PI060086-22	25/05/2022 15:59:56

- il RUP ha svolto la seduta virtuale pubblica in data 26/05/2022, come da verbale allegato, per l'esame della documentazione amministrativa contenuta nella busta "A" e della busta "B" contenente l'offerta economica;

PRESO ATTO che all'esito delle attività di gara è risultato primo classificato l'Operatore Economico COSTRUZIONI L. AMENDOLA - S.R.L. con sede legale in Via F. SPIRITO, 46 AQUARA (SA) – 84020 CF/ P. IVA 03059970651, che ha offerto il ribasso del 16,98% per l'importo di € 336.231,00 esclusi gli oneri della sicurezza pari a € 26.800,00, per un importo contrattuale di € 363.031,00 oltre IVA;

CONSIDERATO che il verbale relativo alla seduta pubblica di gare del 26/05/2022 equivale a proposta di aggiudicazione per l'affidamento dei lavori di Consolidamento del dissesto stradale dell'opera denominata "Via Castelline" nel Comune di Borbona (RI). Codice Opera: DISS_OOPP_000390_2017"

RITENUTO pertanto di approvare integralmente l'operato del RUP e, alla luce delle sue esposte risultanze di gara, di procedere all'aggiudicazione dei lavori in oggetto a favore dell'Operatore

Economico: COSTRUZIONI L. AMENDOLA - S.R.L. con sede legale in Via F. SPIRITO, 46 AQUARA (SA) – 84020 CF/ P. IVA 03059970651, che ha offerto il ribasso del 16,98% per l'importo di € 336.231,00 esclusi gli oneri della sicurezza pari a € 26.800,00, per un importo contrattuale di € 363.031,00 oltre IVA;

VISTA la corrispondenza intercorsa tra l'Ufficio Speciale Ricostruzione e l'Unità Operativa Speciale della Autorità Nazionale Anticorruzione relativa alla verifica preventiva di legittimità degli atti di gara della procedura in oggetto ed in particolare la nota acquisita agli atti dell'USR con prot. n. 792104 dell'11/08/2022 con la quale l'Unità Operativa Speciale ha espresso il parere preventivo di competenza;

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate:

1. di approvare il verbale relativo alla seduta di gara svoltasi il giorno 26/05/2022, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di aggiudicare la procedura di gara relativa all'affidamento dei lavori Consolidamento del dissesto stradale dell'opera denominata "Via Castelline" nel Comune di Borbona (RI) - Codice Opera: DISS_OOPP_000390_2017 a favore dell'Operatore Economico primo classificato: "COSTRUZIONI L. AMENDOLA - S.R.L. con sede legale in Via F. SPIRITO, 46 AQUARA (SA) – 84020 CF/ P. IVA 03059970651 che ha offerto il ribasso del 16,98% per l'importo di € 336.231,00 esclusi gli oneri della sicurezza pari a € 26.800,00, per un importo contrattuale di € 363.031,00 oltre IVA;
3. di approvare il Quadro Economico così come di seguito rimodulato:

		IVA
COMUNE DI BORBONA (RI) VIA CASTELLINE Messa in sicurezza del dissesto geologico COD DISS_M_023_2017		22%
Quadro Economico Comparativo		Aggiudicazione Lavori
	DESCRIZIONE VOCI	
A	LAVORI	€ 363.031,00
A.1	Importo lavori a seguito ribasso	€ 336.231,00
A.2	Oneri sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 26.800,00
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE	€ 191.993,51
B.1)	Lavori in economia comprensivi di IVA di legge (insieme agli imprevidi max 10% dei Lavori)	€ -
B.2)	Rilievi, Indagini, Accertamenti e Accatastamenti	€ 20.773,33
B.2.1)	Rilievi e Accatastamenti	€ 10.000,00
B.2.2)	Indagini geologiche	€ 10.773,33
B.2.3)	Accertamenti ed analisi strutturali	
B.2.4)	altre spese tecniche	
B.3)	Spese Tecniche (comprensive di spese ed oneri al 10%)	€ 48.643,46
B.3.1)	Spese per attività consulenza o supporto: <i>geologo</i>	€ 3.210,20
B.3.2)	Spese tecniche <i>progettazione di fattibilità tecnico economica</i>	
B.3.3)	Spese tecniche <i>progettazione definitiva</i>	€ 10.622,02
B.3.4)	Spese tecniche <i>progettazione esecutiva compreso CSP</i>	€ 8.643,41
B.3.5)	Spese tecniche <i>direzione dei lavori compreso CSE</i>	€ 15.204,07
B.3.6)	Spese per <i>collaudo statico e tecnico amministrativo</i>)	€ 10.963,76
B.3.7)	Spese per Supporto RUP Verifica Progetto Definitivo ed Esecutivo	€ -
B.4)	Allacciamenti ai pubblici servizi, oneri vari e autorizzazioni compresi bolli	€ 1.000,00
B.5)	Imprevisti dei Lavori (A) comprensivi di oneri per la sicurezza (Insieme ai lavori in economia max 10% dei Lavori)	€ 13.130,11
B.6)	Accantonamento di cui all'ex art.106 c. 1 del D.lgs. 50/2016 INFLAZIONE sui prezzi	€ -
B.7)	Accantonamento di cui all'art. 113 c.2 D. Lgs. 50/2016 e smi (ex art. 92 c.5 D.Lgs. 163/2006) - max 2% Imp. Lavori a base di gara - Disciplinato da Ordinanza Commissariale n. 57 del 04-07-2018	€ 8.636,00
B.8)	Spese per pubblicità, gara, commissioni giudicatrici e ove previsto per opere artistiche (Legge 717 del 1974 e ss.mm.ii.)	€ -
B.9)	Contributo ANAC - esonero ai sensi della Delibera n. 359 del 29/03/2017	€ -
B.10)	Cassa previdenziale di B.2.1 - B.2.4 - B.3.2 - B.3.3 - B.3.4 - B.3.5 - B.3.6 - B.3.7 = 4%	€ 2.217,33
B.11)	Cassa previdenziale di B.3.1 geologo = 2%	€ 64,20
B.12)	I.V.A. Lavori (A) 22% Adeguamento - Miglioramento / 10% Nuova Costruzione	€ 79.866,82
B.14)	I.V.A. 22% su B.2 - B.5	€ 7.458,76
B.15)	I.V.A. 22% su B.3 - B.10 - B.11	€ 11.203,50
C	ECONOMIE DI GARA	€ 83.998,18
TOTALE GENERALE (A+B+C)		639.022,69
TOTALE GENERALE (A+B)		€ 555.024,51

4. di comunicare l'aggiudicazione ai sensi dell'art. 76, comma 5, lettera a) del D.lgs. 50/2016;

5. di dare atto che l'intervento trova copertura economica all'interno dei fondi della contabilità speciale n. 6043 aperta presso la Banca d'Italia, che presenta la necessaria disponibilità e che il relativo importo rientra nelle somme disponibili del quadro economico;

6. di dare atto che, ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D.lgs. n. 50/2016, l'aggiudicazione diventerà efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti dichiarati in sede di gara;

7. di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 del Codice sul sito della stazione appaltante <http://www.ricostruzionelazio.it> nella sezione "Amministrazione Trasparente" e sul sito www.serviziocontrattipubblici.it del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al TAR Lazio entro il termine di giorni trenta.

Il Direttore

Ing. Wanda D'Ercole

Copia

Oggetto: Procedura negoziata per l'affidamento dei lavori di Consolidamento del dissesto stradale dell'opera denominata "Via Castelline" nel Comune di Borbona (RI). Codice Opera: DISS_OOPP_000390_2017.

CUP: C28C17000210001- CIG: 869615454C

€ 405.000,00 per lavori soggetti a ribasso d'asta ed € 26.800,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, IVA ed oneri di legge esclusi.

VERBALE DI GARA del 26/05/2022

PREMESSO CHE:

- l'intervento in oggetto è ricompreso nell'Ordinanza n. 109 del 21/11/2020, per un importo complessivo di € 639.022,69;
- con Determinazione del Direttore dell'Ufficio Speciale Ricostruzione della Regione n. A01837 del 06/10/2021 è stato nominato quale Responsabile Unico del Procedimento dell'intervento in oggetto l'ing. Maria Luisa Ciafrè, in servizio presso l'Ufficio Speciale Ricostruzione del Lazio;
- con Determinazione a contrarre n. A00564 del 03/03/2022 è stata indetta la procedura negoziata per l'affidamento dei lavori di Consolidamento del dissesto stradale dell'opera denominata "Via Castelline" nel Comune di Borbona (RI). Codice Opera: DISS_OOPP_000390_2017", con consultazione di n. 5 operatori economici, regolarmente iscritti all'Anagrafe antimafia degli esecutori di cui all'art. 30 del D.L. 189/2016, debitamente individuati previa pubblicazione di avviso di indagine di mercato, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti e dei principi di cui all'art. 30 del D.lgs. 50/2016, da aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso;
- l'avviso di indagine di mercato è stato pubblicato in data 10/03/2022 sulla piattaforma S.TEL.LA;
- entro le ore 09:00 del 28/03/2022, termine ultimo fissato per la presentazione, risultano pervenute su S.TEL.LA n. 184 (centottantaquattro) istanze di manifestazione di interesse;
- il RUP ha proceduto a effettuare la verifica delle istanze di manifestazione di interesse di cui sopra e, all'esito delle valutazioni e dell'applicazione del criterio di rotazione degli inviti richiamato nell'avviso di indagine di mercato, ha disposto l'ammissione di n. 162 (centosessantadue) operatori economici e l'esclusione di n. 22 (ventidue) operatori economici, come risultante dal verbale Manifestazione di Interesse depositato agli atti del RUP;

- in data 18/05/2022 è stato effettuato il sorteggio tramite piattaforma S.TEL.LA, come da verbale Manifestazione di Interesse, depositato agli atti del RUP, e sono stati individuati n. 5 (cinque) Operatori Economici da invitare alla procedura negoziata;
- il giorno 18/05/2022, tramite il sistema S.TEL.LA, con registro di sistema n. PI056975-22, sono stati invitati a presentare l'offerta economica, corredata della relativa documentazione, entro il termine delle ore 09:00 del giorno 26/05/2022, i seguenti 5 Operatori Economici sorteggiati:

N.	Ragione Sociale	P. IVA/C.F.	Data invio
1	BASILE Geom. CARLO	BSLCRL52M20C726L	18/05/2022 17:01:30
2	COSTRUZIONI L. AMENDOLA - S.R.L.	03059970651	18/05/2022 17:01:30
3	CB.COSTRUZIONI sas di Basile C.&C.	04953390152	18/05/2022 17:01:30
4	Di Marino S.r.l.	01428020695	18/05/2022 17:01:30
5	Geotrentina srl	01900290220	18/05/2022 17:01:30

- il termine ultimo per la proposizione di quesiti inviati mediante il S.TEL.LA da parte degli operatori economici è stato fissato alle ore 09:00 del 20/05/2022;
- al momento dell'invio della richiesta di offerta, la prima seduta pubblica virtuale è stata convocata alle ore 09:30 del giorno 26/05/2022;
- in considerazione del fatto che la presente procedura di gara è gestita interamente in modalità telematica, ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. 50/2016 attraverso la Piattaforma S.TEL.LA della Regione Lazio;
- la suddetta Piattaforma, come più volte chiarito dalla giurisprudenza amministrativa (vedasi da ultimo Consiglio di Stato Sez. III del 13/12/2018 n. 7039 e Consiglio di Stato Sez. III del 2016 n. 4990) garantisce la tracciabilità da parte del sistema elettronico di tutte le fasi della procedura, l'inviolabilità delle buste elettroniche contenenti le offerte, l'intangibilità del contenuto delle stesse, l'incorruttibilità di ciascun documento presentato, senza alcuna possibilità di alterazione;

TUTTO CIO' PREMESSO

L'anno duemilaventidue, il giorno 26, del mese di maggio, alle ore 09:46, si apre la seduta di gara in modalità telematica attraverso la piattaforma S.TEL.LA presieduta dall'ing. Maria Luisa Ciafrè, funzionario in servizio presso l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Regione Lazio.

Il RUP procede all'apertura della Piattaforma S.TEL.LA e, crea la Commissione di gara con unico componente, in qualità di Presidente, verifica l'elenco delle offerte pervenute entro le ore 09:00 del giorno 26/05/2022, termine ultimo per la presentazione delle offerte. Risultano pervenute n. 2 offerte, come indicato dal quadro di sintesi di seguito riportato:

N.	Ragione Sociale	P. IVA	Registro Di Sistema	Data e ora ricezione
----	-----------------	--------	---------------------	----------------------

1	COSTRUZIONI L. AMENDOLA - S.R.L	03059970651	PI060361-22	26/05/2022 08:57:43
2	Di Marino S.r.l.	01428020695	PI060086-22	25/05/2022 15:59:56

Il RUP, tramite la selezione della funzionalità “Valutazione Amministrativa” accede all’elenco delle buste amministrative relative alle candidature dei soggetti sopra elencati e procede in ordine di arrivo all’apertura delle stesse indicando per ciascuno di essi, l’esito dell’esame della documentazione presentata, la necessità o meno di soccorso istruttorio, l’esclusione, previa specificazione della relativa motivazione

Si procede all’apertura della prima offerta effettuata dall’Operatore Economico Di Marino S.r.l. recante registro di sistema n. PI060086-22

OPERATORE ECONOMICO N.1	CECK-LIST DOCUMENTAZIONE ESAMINATA	ESITO ESAME DOCUMENTAZIONE	SOCCORSO ISTRUTTORIO SI/NO/ESCLUSO
Di Marino S.r.l. AMMESSO	DOMANDA DI PARTECIPAZIONE	CONFORME	NO
	ATTESTAZIONE SOA O EVENTUALE DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE ART.90 DPR 207/2010	CONFORME	NO
	PASSOE	CONFORME	NO
	DGUE	CONFORME	NO
	DOCUMENTO D’IDENTITA’ DEL SOTTOSCRITTORE	CONFORME	NO

Si procede all’apertura della seconda offerta effettuata dall’Operatore Economico COSTRUZIONI L. AMENDOLA recante registro di sistema n. PI060361-22

OPERATORE ECONOMICO N.2	CECK-LIST DOCUMENTAZIONE ESAMINATA	ESITO ESAME DOCUMENTAZIONE	SOCCORSO ISTRUTTORIO SI/NO/ESCLUSO
COSTRUZIONI L. AMENDOLA S.R.L. - AMMESSO	DOMANDA DI PARTECIPAZIONE	CONFORME	NO
	ATTESTAZIONE SOA O EVENTUALE DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE ART.90 DPR 207/2010	CONFORME	NO
	PASSOE	CONFORME	NO
	DGUE	CONFORME	NO
	DOCUMENTO D’IDENTITA’ DEI SOTTOSCRITTORI	CONFORME	NO

Gli O.E. a seguito della valutazione amministrativa risultano entrambi ammessi, il RUP conclude quindi la valutazione amministrativa tramite la funzionalità “Termina Valutazione Amministrativa”.

Di seguito, nella stessa giornata del 26/05/2022, il RUP, tramite la funzionalità “Riepilogo Finale”, procede all’apertura della busta economica a seguito della quale il sistema S.TEL.LA ha restituito una graduatoria così strutturata:

Fornitore	Stato Offerta	Rank	Valore Offerta €	Base d'asta €	Ribasso %	Ribasso €
COSTRUZIONI L. AMENDOLA - S.R.L.	Aggiudicatario proposto	1	336.231,00 €	€ 405.000,00	16,98	68.769,00 €
Di Marino S.r.l.	II classificato	2	355.306,50 €	€ 405.000,00	12,27	49.693,50 €

Le offerte economiche risultano correttamente sottoscritte e corrispondenti al valore del ribasso inserito sulla piattaforma.

Secondo quanto riportato al punto 20 della Lettera di Invito, “Al ricorrere dei presupposti di cui all’art. 97, comma 2-bis, del Codice e, in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, il RUP valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse”.

Visto l’art. 97, comma 3-bis del Codice, secondo cui “(...) il calcolo di cui ai commi 2, 2 bis e 2-ter è effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque, (...)”, per n. 4 (quattro) offerte economiche presentate e ammesse non si effettua il calcolo della soglia di anomalia.

Il RUP, pertanto, tenendo conto delle offerte esaminate nell’odierna seduta di gara, all’esito delle operazioni di gara espletate, propone l’aggiudicazione dei lavori di “Consolidamento del dissesto stradale dell’opera denominata "Via Castelline" nel Comune di Borbona (RI). Codice Opera: DISS_OOPP_000390_2017”, a favore della società COSTRUZIONI L. AMENDOLA - S.R.L. con sede legale in Via F. SPIRITO, 46 AQUARA (SA) – 84020 CF/ P. IVA 03059970651, che ha offerto il ribasso del 16,98% per un importo di € 336.231,00 € IVA esclusi gli oneri della sicurezza pari a € 26.800,00, per un importo contrattuale di € 363.031,00 oltre IVA.

Delle operazioni di gara così svolte dal Responsabile Unico del Procedimento si redige il presente verbale composto da n. 4 (quattro) facciate, che viene approvato e sottoscritto come di seguito.

Si chiude la seduta alle ore 10:23.

Il RUP

F.to ing. Maria Luisa Ciafrè