

**Direzione:** DIREZIONE

**Area:** GARE E CONTRATTI PER LA RICOSTRUZIONE PUBBLICA

## DETERMINAZIONE *(con firma digitale)*

N. A01006 del 19/04/2022

Proposta n. 1086 del 19/04/2022

**Oggetto:**

Ordinanza n. 8/2021 per l'attuazione degli interventi del Piano complementare nei territori colpiti dal sisma 2009- 2016, submisura A2, Linea di intervento n. 1 "Rifunzionalizzazione, efficientamento energetico e mitigazione vulnerabilità sismiche di edifici pubblici". Affidamento diretto ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. 76/2020 e ss.mm.ii. per l'esecuzione delle indagini strutturali per l'intervento denominato: "Ex Ospedale - 2 Stralcio" sito nel comune di Rieti (RI). CUP: C12F21002630006 - CIG: 9181507344. Approvazione verbale di gara e proposta di aggiudicazione.

**Proponente:**

Estensore	SEBASTIANI DARIO	_____firma elettronica_____
Responsabile del procedimento	TOCCHI LEONILDE	_____firma elettronica_____
Responsabile dell' Area	M. GUBINELLI	_____firma elettronica_____
Direttore	AD INTERIM W. D'ERCOLE	_____firma digitale_____

Firma di Concerto

Oggetto: Ordinanza n. 8/2021 per l'attuazione degli interventi del Piano complementare nei territori colpiti dal sisma 2009- 2016, submisura A2, Linea di intervento n. 1 "*Rifunzionalizzazione, efficientamento energetico e mitigazione vulnerabilità sismiche di edifici pubblici*". Affidamento diretto ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. 76/2020 e ss.mm.ii. per l'esecuzione delle indagini strutturali per l'intervento denominato: "*Ex Ospedale - 2 Stralcio*" sito nel comune di Rieti (RI). CUP: C12F21002630006 - CIG: 9181507344. Approvazione verbale di gara e proposta di aggiudicazione.

## **IL DIRETTORE DELL'UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE POST SISMA 2016 DELLA REGIONE LAZIO**

VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, "*Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e Disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale*", e ss.mm.ii.;

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, "*Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale*" e ss.mm.ii.;

VISTO il Decreto Legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito in Legge n. 229 del 15 dicembre 2016, e successive modificazioni ed integrazioni, recante "*Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016*" (nel prosieguo solo "Decreto");

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016 con la quale è stato dichiarato, per centottanta giorni, lo stato di emergenza in conseguenza dell'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 24 agosto 2016;

VISTI i successivi provvedimenti mediante i quali sono stati ulteriormente estesi gli effetti dello stato di emergenza ed in particolare:

- le delibere del Consiglio dei Ministri del 27 e del 31 ottobre 2016, del 20 gennaio 2017 e del 10 febbraio 2017;
- l'articolo 16-sexies, comma 2, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91;
- la delibera del Consiglio dei ministri del 22 febbraio 2018;
- il decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55 convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 luglio 2018, n. 89;
- la Legge n. 145 del 2018;
- l'art. 1 del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156;
- art. 57 Decreto Legge 14 agosto 2020, n. 104 "*Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economica*" e ss.mm.ii.;
- la Legge 30 dicembre 2021 n. 234;

VISTA la Convenzione per l'istituzione dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito in legge 15 dicembre 2016 n. 229, sottoscritta il 3 novembre 2016 tra la Regione Lazio e i Comuni di Accumoli, Amatrice, Antrodoco, Borbona, Borgo Velino, Castel Sant'Angelo, Cittareale, Leonessa, Micigliano e Posta, nonché l'Addendum alla citata Convenzione sottoscritto il 21 novembre 2016 tra la Regione Lazio, la Provincia di Rieti e i Comuni di Cantalice, Cittaducale, Poggio Bustone, Rieti e Rivodutri;

VISTO l'articolo 2 del Decreto Legge 189 del 2016, recante la disciplina delle *“Funzioni del Commissario straordinario e dei Vice Commissari”* nonché l'articolo 3 del medesimo decreto legge, recante l'istituzione degli *“Uffici speciali per la ricostruzione post sisma 2016”*;

VISTI i decreti del Presidente della Regione Lazio, in qualità di Vice Commissario per la ricostruzione post sisma 2016, n. V00009 del 11/07/2018, con il quale è stato conferito all'Ing. Wanda D'Ercole, Direttore della Direzione regionale Lavori Pubblici, Stazione unica Appalti, Risorse Idriche e Difesa del Suolo, l'incarico ad interim di Direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio a seguito del nulla osta espresso dalla Giunta regionale del Lazio con deliberazione n. 368 del 10/07/2018, n. V00003 del 26/02/2019 e n. V00007 del 28/06/2019, V00005 del 29/12/2020 con i quali detto incarico è stato prorogato a seguito dei nulla osta espressi dalla Giunta regionale del Lazio, rispettivamente, con deliberazioni n. 82 del 19/02/2019, n. 394 del 20/06/2019 e n. 1025 del 22/12/2020;

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.m.ii.;

VISTO il D.L. n. 76 del 16 luglio 2020 convertito con modificazioni dalla Legge n. 120 dell'11 settembre 2020 e ss.mm.ii.;

VISTE le Linee guida ANAC n. 4, aggiornate al D.L. n. 32/2019, convertito con L. 55/2019, con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019, recanti *“Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”*;

VISTO il D.L. 6 maggio 2021 n. 59, convertito con modificazioni dall'art. 1 della L. n. 101 del 1 luglio 2021 con il quale è stato approvato il Piano nazionale per gli investimenti complementari finalizzato ad integrare con risorse nazionali gli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza per complessivi 1.780 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2026;

VISTI:

- il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;
- il Regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i Regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;

VISTO il D.L. n. 77 del 31 maggio 2021, convertito con modificazioni dalla Legge n. 108 del 29 luglio 2021 e in particolare l'art. 14 il quale dispone che *le misure e le procedure di accelerazione e semplificazione per l'efficace e tempestiva attuazione degli interventi di cui al presente Decreto [...] trovano applicazione anche agli investimenti contenuti nel Piano nazionale complementare di cui all'articolo 1 del Decreto Legge 6 maggio 2021, n. 59 [...]*;

## CONSIDERATO CHE:

- nell'ambito della Cabina di Coordinamento integrata, ai sensi dell'art. 14-bis, comma 2, del decreto legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, è stata deliberata, in data 30 settembre 2021, l'approvazione e la contestuale trasmissione al MEF dell'atto di *“individuazione e approvazione dei Programmi unitari di intervento, previsti dal Piano complementare, per i territori colpiti dal sisma del 2009 e del 2016 ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b del decreto legge del 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, e degli artt. 14 e 14-bis del decreto legge 31 maggio 2021, n.77, convertito con modifiche nella legge 28 luglio 2021 n. 108”*;
- nell'atto approvato è prevista la sub-misura A2 *“Comunità energetiche, recupero e rifunzionalizzazione edifici pubblici e produzione di energia / calore da fonti rinnovabili”* del Piano Complementare Sisma, di cui occorre ora affidare la progettazione con riguardo alla Linea di intervento n. 1, intitolata *“Rifunzionalizzazione, efficientamento energetico e mitigazione vulnerabilità sismiche di edifici pubblici”*;
- nell'ambito degli interventi di cui alla sub-misura A2 è ricompreso l'intervento relativo alla *“Ex Ospedale – 2 stralcio”* nel comune di Rieti per l'importo complessivo di € 5.000.000,00;
- nella suddetta Ordinanza è stato individuato quale Responsabile dell'intervento il comune medesimo;
- con nota n. 15411 del 16/03/2022, acquisita agli atti in pari data al prot. n. 264430, il Comune di Rieti ha chiesto che il ruolo di soggetto responsabile dell'intervento in questione venga demandato all'USR Lazio;

CONSIDERATO che, di conseguenza, il ruolo di soggetto attuatore, con riguardo all'intervento in oggetto, resta in capo all'Ufficio Speciale Ricostruzione della Regione Lazio e che pertanto è necessario provvedere all'individuazione del Responsabile Unico del procedimento (RUP);

VISTE le Linee guida ANAC n. 3/2016 di attuazione del D.lgs. 18/04/2016, n. 50 recante *“Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni”*;

VISTA la determinazione del Direttore n. A00725 del 17/03/2022 con la quale l'ing. Leonilde Tocchi, dirigente in servizio presso la Regione Lazio, è stata nominata Responsabile Unico del Procedimento della gara di cui all'oggetto, ai sensi dell'articolo 31 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

VISTA la dichiarazione del RUP relativamente alla procedura in oggetto, resa ai sensi dell'art. 42 del D.lgs. 50/2016 e acquisita al protocollo interno numero 0353760 del 08/04/2022;

## PREMESSO che:

- l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione Post Sisma 2016 della Regione Lazio è Stazione Appaltante per l'affidamento dell'incarico professionale di progettazione di fattibilità tecnico-economica, dell'intervento denominato *“Ex Ospedale - 2 Stralcio”* sito nel comune di Rieti (RI);
- con Determinazione a contrarre n. A00744 del 21/03/2022 è stata indetta la procedura per l'affidamento dell'incarico di progettazione di fattibilità tecnico economica inerente all'intervento in oggetto;
- con Determinazione n. A00810 del 29/03/2022, a seguito dell'espletamento della procedura di gara è risultato aggiudicatario dell'appalto per l'affidamento dell'incarico di progettazione di fattibilità tecnico-economica, l'operatore economico: *“F&M INGEGNERIA SPA”* con sede dell'attività in Via Belvedere 8/10 30035 Mirano (VE)- Partita IVA IT02916640275;
- la suddetta società ha trasmesso il piano delle indagini strutturali, ai sensi delle disposizioni di cui al Decreto 17 gennaio 2018 relativo all'aggiornamento delle NTC e alla relativa Circolare 21

gennaio 2019, n. 7 C.S.LL.PP recante *Istruzioni per l'applicazione dell'Aggiornamento delle Norme tecniche per le costruzioni di cui al decreto ministeriale 17 gennaio 2018* per un importo complessivo di € 13.106,00 IVA esclusa, di cui 12.365,00 per servizi e € 741,00 per oneri della sicurezza non soggetto a ribasso;

VISTA la determinazione a contrarre n. A00953 del 11/04/2022 con la quale sono stati approvati gli atti di gara ed è stato disposto di procedere all'affidamento diretto ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. 76/2020 e ss.mm.ii. per l'esecuzione delle indagini strutturali per l'intervento denominato: "*Ex Ospedale - 2 Stralcio*" per un importo complessivo di € 13.106,00 IVA esclusa, di cui 12.365,00 per servizi e € 741,00 per oneri della sicurezza non

soggetto a ribasso;

CONSIDERATO CHE:

- l'appalto è costituito da un unico lotto funzionale e prestazionale stante l'indivisibilità della prestazione oggetto dell'affidamento;
- l'oggetto dell'affidamento comprende l'esecuzione delle richieste indagini geotecniche;
- per l'espletamento delle procedure di gara, stante il subentrato obbligo di gestione esclusivamente telematica, a decorrere dal 18/10/2018, la Stazione Appaltante si avvale del Sistema Telematico Acquisti Regione Lazio (in seguito: STELLA), accessibile dal sito <https://stella.regione.lazio.it/Portale/> ;
- in data 11/04/2022 l'operatore economico LABORTEST SRL con sede legale in via Raiale 110 BIS Z.I OVEST 65128 Pescara - Partita IVA 02165500683 è stato invitato tramite il sistema STELLA, con registro di sistema n. PI041018-22 a presentare l'offerta economica, corredata della relativa documentazione;
- entro le ore 13:00 del giorno 15/04/2022, termine ultimo per la presentazione delle offerte risulta pervenuta l'offerta come indicato dal quadro di sintesi di seguito riportato:

Ragione Sociale	Partita IVA	Registro di Sistema	Data ricezione
<b>LABORTEST SRL</b>	02165500683	PI043276-22	15/04/2022

VISTO l'allegato verbale della seduta di gara n. 1 del giorno 15/04/2022 che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

PRESO ATTO che all'esito delle attività di gara l'operatore economico LABORTEST SRL con sede legale in via Raiale 110 BIS Z.I OVEST 65128 Pescara - Partita IVA 02165500683, ha offerto un ribasso del 1,00 %, e pertanto per l'importo contrattuale di € 12.982,35 IVA esclusa e che lo stesso è da ritenersi congruo nel rispetto del principio di economicità relativamente al ribasso proposto;

CONSIDERATO che il verbale n. 1 del 15/04/2022 equivale a proposta di aggiudicazione della procedura di gara per l'affidamento delle indagini strutturali inerenti all'intervento denominato "*Ex Ospedale - 2 Stralcio*" sito nel comune di Rieti (RI);

CONSIDERATO che nulla è da rilevare in ordine alle modalità, ai termini e alle procedure poste in essere dal RUP;

RITENUTO pertanto di approvare integralmente l'operato del RUP e, alla luce delle sue esposte risultanze di gara, di procedere all'aggiudicazione dei lavori di indagine in oggetto a favore dell'Operatore economico LABORTEST SRL con sede legale in via Raiale 110 BIS Z.I OVEST 65128 Pescara - Partita

IVA 02165500683, che ha offerto un ribasso del 1,00 %, e pertanto per l'importo contrattuale di € 12.982,35 IVA esclusa;

### **DETERMINA**

per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate:

- 1) di approvare l'operato del RUP come risultante dall'allegato verbale n. 1 relativo alla seduta di gara svoltasi nel giorno 15/04/2022 che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) di approvare, ai sensi dell'art. 33 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, la proposta di aggiudicazione contenuta nel verbale n. 1 del 15/04/2022 afferente alla procedura di gara per l'affidamento delle indagini strutturali inerenti all'intervento denominato "Ex Ospedale - 2 Stralcio" sito nel comune di Rieti (RI), all'operatore economico economico LABORTEST SRL con sede legale in via Raiale 110 BIS Z.I OVEST 65128 Pescara - Partita IVA 02165500683, che ha offerto un ribasso del 1,00 %, e pertanto per l'importo contrattuale di € 12.982,35 IVA esclusa;
- 3) di dare atto che l'efficacia della presente determinazione è subordinata all'esito positivo della verifica circa il possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale, di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale;
- 4) di comunicare al soggetto interessato, l'aggiudicazione ai sensi dell'art. 76, comma 5, lettera a) del D.lgs. 50/2016;
- 5) di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 29, comma 1, D.lgs. n 50/2016, sul sito della stazione appaltante [www.ricostruzionelazio.it](http://www.ricostruzionelazio.it) nella sezione "Amministrazione Trasparente" sotto l'argomento "Bandi di gara e contratti" e sul sito [www.serviziocontrattipubblici.it](http://www.serviziocontrattipubblici.it) del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti";
- 6) di dare atto che l'intervento trova copertura economica all'interno dei fondi di cui al Piano nazionale complementare;

Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al TAR Lazio entro il termine di giorni trenta dalla pubblicazione.

Il Direttore  
*Ing. Wanda D'Ercole*

Oggetto: Ordinanza n. 8/2021 per l'attuazione degli interventi del Piano complementare nei territori colpiti dal sisma 2009- 2016, submisura A2, Linea di intervento n. 1 "*Rifunzionalizzazione, efficientamento energetico e mitigazione vulnerabilità sismiche di edifici pubblici*". Affidamento diretto ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. 76/2020 e ss.mm.ii. per l'esecuzione delle indagini strutturali per l'intervento denominato: "*Ex Ospedale - 2 Stralcio*" sito nel comune di Rieti (RI). CUP: C12F21002630006 - CIG: 9181507344

## VERBALE DELLE OPERAZIONI DI GARA

SEDUTA PUBBLICA N.1 DEL 15.04.2022

PREMESSO CHE:

- con il D.L. 6 maggio 2021 n. 59, convertito con modificazioni dall'art. 1 della L. n. 101 del 1 luglio 2021 è stato approvato il Piano nazionale per gli investimenti complementari finalizzato ad integrare con risorse nazionali gli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza per complessivi 30.622,46 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2026;
- nell'ambito della Cabina di Coordinamento integrata, ai sensi dell'art. 14-bis, comma 2, del decreto legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, è stata deliberata, in data 30 settembre 2021, l'approvazione e la contestuale trasmissione al MEF dell'atto di "*individuazione e approvazione dei Programmi unitari di intervento, previsti dal Piano complementare, per i territori colpiti dal sisma del 2009 e del 2016 ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b del decreto legge del 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, e degli artt. 14 e 14-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n.77, convertito con modifiche nella legge 28 luglio 2021 n. 108*";
- nell'atto approvato è prevista la sub-misura A2 "*Comunità energetiche, recupero e rifunzionalizzazione edifici pubblici e produzione di energia / calore da fonti rinnovabili*" del Piano Complementare Sisma, di cui occorre ora affidare la progettazione con riguardo alla Linea di intervento n. 1, intitolata "*Rifunzionalizzazione, efficientamento energetico e mitigazione vulnerabilità sismiche di edifici pubblici*";
- nell'ambito degli interventi di cui alla sub-misura A2 è ricompreso l'intervento relativo alla "*Ex Ospedale – 2 stralcio*" nel comune di Rieti per l'importo complessivo di € 5.000.000,00;
- l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione Post Sisma 2016 della Regione Lazio è Stazione Appaltante per l'affidamento dell'incarico professionale di progettazione di fattibilità tecnico-economica, dell'intervento denominato "*Ex Ospedale - 2 Stralcio*" sito nel comune di Rieti (RI);
- con Determinazione n. A00810 del 29/03/2022, a seguito dell'espletamento della procedura di gara è risultato aggiudicatario dell'appalto per l'affidamento dell'incarico di progettazione di fattibilità tecnico-economica, l'operatore economico: "F&M INGEGNERIA SPA";
- la suddetta società ha trasmesso il piano delle indagini strutturali, ai sensi delle disposizioni di cui al Decreto 17 gennaio 2018 relativo all'aggiornamento delle NTC e alla relativa Circolare 21 gennaio 2019, n. 7 C.S.I.L.L.PP recante Istruzioni per l'applicazione dell'Aggiornamento delle Norme tecniche per le costruzioni di cui al decreto ministeriale 17 gennaio 2018 per un importo complessivo di € 13.106,00 IVA esclusa, di cui 12.365,00 per servizi e € 741,00 per oneri della sicurezza non soggetto a ribasso;
- con determinazione a contrarre n. A00953 del 11/04/2022 sono stati approvati gli atti di gara ed è stato determinato di procedere all'affidamento diretto ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. 76/2020 e ss.mm.ii. per l'esecuzione delle indagini geognostiche per l'intervento denominato: "*Ex Ospedale - 2 Stralcio*";

- il giorno **11/04/2022** l'Operatore economico **LABORTEST SRL con sede legale in via Raiale 110 BIS Z.I OVEST 65128 Pescara - Partita IVA 02165500683** è stato invitato, tramite il sistema STELLA, con registro di sistema n. **PI041018-22**, a presentare l'offerta economica, corredata della relativa documentazione, entro il termine del **15/04/2022** ore **13:00**;
- in attuazione delle disposizioni di cui al DPCM del 09/02/2020 e successivi decreti, contenenti misure urgenti per il contenimento del contagio da COVID-19 sull'intero territorio nazionale a salvaguardia dell'incolumità pubblica e della salute;
- in considerazione del fatto che la presente procedura di gara è gestita interamente in modalità telematica, ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. 50/2016 attraverso la Piattaforma STELLA della Regione Lazio;
- che la suddetta Piattaforma, come più volte chiarito dalla giurisprudenza amministrativa (vedasi da ultimo Consiglio di Stato Sez. III del 13/12/2018 n. 7039 e Consiglio di Stato Sez. III del 2016 n. 4990) garantisce la tracciabilità da parte del sistema elettronico di tutte le fasi della procedura, l'inviolabilità delle buste elettroniche contenenti le offerte, l'intangibilità del contenuto delle stesse, l'incorruttibilità di ciascun documento presentato, senza alcuna possibilità di alterazione;
- la prima seduta pubblica virtuale è stata convocata alle ore 12:30 del giorno 14/04/2022 al momento dell'invio della richiesta di offerta;

**TUTTO CIO' PREMESSO**

L'anno **duemilaventidue**, il giorno **15** (quindici), del mese di **aprile**, alle ore **13:25**, viene svolta dal RUP l'odierna seduta di gara, mediante l'accesso alla Piattaforma STELLA e in assenza di testimoni, la cui presenza in virtù delle suddette considerazioni è da non ritenersi necessaria.

Il RUP procede all'apertura della Piattaforma STELLA e verifica l'offerta pervenuta entro le ore 12:00 della data odierna, termine ultimo per la presentazione delle offerte:

<b>Ragione Sociale</b>	<b>Partita IVA</b>	<b>Registro di Sistema</b>	<b>Data ricezione</b>
<b>LABORTEST SRL</b>	02165500683	PI043276-22	15/04/2022

Il RUP, tramite la selezione della funzionalità "Valutazione Amministrativa" accede alla busta amministrativa relativa alla candidatura del soggetto sopra indicato e procede indicando l'esito dell'esame della documentazione presentata, la necessità o meno di soccorso istruttorio, l'esclusione, previa specificazione della relativa motivazione:

➤ **OPERATORE ECONOMICO N. 1 "LABORTEST SRL"**

<b>OPERATORE ECONOMICO N.1</b>	<b>CHECK - LIST DOCUMENTAZIONE ESAMINATA</b>	<b>ESITO ESAME DOCUMENTAZIONE</b>	<b>SOCCORSO ISTRUTTORIO SI/NO/ESCLUSO</b>
<b>LABORTEST SRL</b>	DOMANDA DI PARTECIPAZIONE	CONFORME	NO
	REQUISITI DI CAPACITA' ECONOMICA TECNICA E PROFESSIONALE	CONFORME	NO
	DGUE	CONFORME	NO
	PASSOE	CONFORME	NO



L'operatore economico n. 1 dichiara di ricorrere al subappalto per l'esecuzione delle indagini di laboratorio e di non voler ricorrere all'istituto dell'avvalimento.

L'operatore economico n.1, **LABORTEST SRL**, viene pertanto ammesso al successivo iter procedurale.

Terminata la valutazione amministrativa il RUP, tramite la funzionalità "Riepilogo Finale", procede all'apertura della busta economica.

➤ OPERATORE ECONOMICO - "**LABORTEST SRL**" *Ribasso offerto: 1,00%*

L'offerta economica risulta correttamente sottoscritta e corrispondente al valore del ribasso inserito sulla piattaforma.

Il RUP pertanto, tenendo conto dell'offerta esaminata nell'odierna seduta virtuale, propone l'aggiudicazione della procedura di gara per l'affidamento delle indagini strutturali per l'intervento denominato: "*Ex Ospedale - 2 Stralcio*" sito nel comune di Rieti (RI) all'operatore economico LABORTEST SRL con sede legale in via Raiale 110 BIS Z.I OVEST 65128 Pescara - Partita IVA 02165500683, ha offerto un ribasso del 1,00 %, e pertanto per l'importo contrattuale di € 12.982,35 IVA esclusa.

Si chiude la seduta alle ore **13:43**.

IL RUP

*F.to Ing. Leonilde Tocchi*

Copia