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Oggetto: Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera a) del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 

dell’incarico di direzione lavori e Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione inerente 

all’intervento denominato "Manutenzione straordinaria delle vie del centro storico e realizzazione nuovo 

marciapiede di collegamento dal nuovo centro polifunzionale di villaggio Santa Maria e intervento di 

manutenzione straordinaria con riqualificazione energetica del rifugio "Casetta Micacchi" nel Comune 

di Rivodutri (RI) ricompreso nel Piano complementare nei territori colpiti dal sisma 2009-2016 Sub-

misura A3 "Rigenerazione urbana e territoriale" Linea di intervento 1.  

CUP C27H21006240006 CIG 9383759AE3 

Approvazione verbale di gara e proposta di aggiudicazione.       

        IL DIRETTORE DELL’UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE  

POST SISMA 2016 DELLA REGIONE LAZIO 

VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana;  

VISTO lo Statuto della Regione Lazio; 

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta 

e del Consiglio e Disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale”, e ss.mm.ii.; 

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, “Regolamento di organizzazione degli uffici 

e dei servizi della Giunta regionale” e ss.mm.ii.; 

VISTO il Decreto Legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito in Legge n. 229 del 15 dicembre 2016, 

e successive modificazioni ed integrazioni, recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni 

colpite dagli eventi sismici del 2016” (nel prosieguo solo “Decreto”); 

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016 con la quale è stato dichiarato, per 

centottanta giorni, lo stato di emergenza in conseguenza dell’eccezionale evento sismico che ha 

colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 24 agosto 2016; 

VISTI i successivi provvedimenti mediante i quali sono stati ulteriormente estesi gli effetti dello stato 

di emergenza ed in particolare: 

- le delibere del Consiglio dei Ministri del 27 e del 31 ottobre 2016, del 20 gennaio 2017 e 

del 10 febbraio 2017; 

- l’articolo 16-sexies, comma 2, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91; 

- la delibera del Consiglio dei ministri del 22 febbraio 2018; 

- il decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55 convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 

luglio 2018, n. 89; 

- la Legge n. 145 del 2018; 

- l’art. 1 del Decreto Legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla 

Legge 12 dicembre 2019, n. 156; 

- l’art. 57 del Decreto Legge 14 agosto 2020, n. 104, con modificazioni dalla Legge 13 

ottobre 2020, n. 126; 

- la Legge n. 234 del 30/12/2021, art. 1, comma 449; 

VISTO l’articolo 2 del Decreto Legge 189 del 2016, recante la disciplina delle “Funzioni del 
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Commissario straordinario e dei Vice Commissari” nonché l’articolo 3 del medesimo decreto legge, 

recante l’istituzione degli “Uffici speciali per la ricostruzione post sisma 2016”; 

VISTA la Convenzione per l’istituzione dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016, 

ai sensi dell’art. 3, comma 1, del decreto legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito in legge 15 dicembre 

2016 n. 229, sottoscritta il 3 novembre 2016 tra la Regione Lazio e i Comuni di Accumoli, Amatrice, 

Antrodoco, Borbona, Borgo Velino, Castel Sant’Angelo, Cittareale, Leonessa, Micigliano e Posta, 

nonché l’Addendum alla citata Convenzione sottoscritto il 21 novembre 2016 tra la Regione Lazio, 

la Provincia di Rieti e i Comuni di Cantalice, Cittaducale, Poggio Bustone, Rieti e Rivodutri; 

VISTIO il decreto del Presidente della Regione Lazio, in qualità di Vice Commissario per la 

ricostruzione post sisma 2016, n. V00009 del 11/07/2018, con il quale è stato conferito all’Ing. Wanda 

D’Ercole, Direttore della Direzione regionale Lavori Pubblici, Stazione unica Appalti, Risorse Idriche 

e Difesa del Suolo, l’incarico ad interim di Direttore dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione post 

sisma 2016 della Regione Lazio a seguito del nulla osta espresso dalla Giunta regionale del Lazio con 

deliberazione n. 368 del 10/07/2018 nonché i decreti n. V00003 del 26/02/2019, n. V00007 del 

28/06/2019 e n. V00005 del 29/12/2020 con i quali detto incarico è stato prorogato a seguito dei 

nulla osta espressi dalla Giunta regionale del Lazio, rispettivamente, con deliberazioni n. 82 del 

19/02/2019, n. 394 del 20/06/2019 e n. 1025 del 22/12/2020; 

VISTO il D.lgs.18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. recante “Codice dei contratti pubblici”; 

VISTO il D.L. n. 76 del 16 luglio 2020 convertito con modificazioni dalla Legge n. 120 dell’11 

settembre 2020 e ss.mm.ii; 

VISTE le Linee guida ANAC n. 1, aggiornate con delibera del Consiglio dell’Autorità n. 417 del 15 

maggio 2019, aventi ad oggetto “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti 

all’architettura e all’ingegneria”, nonché le Linee guida ANAC n. 4, aggiornate al D.L. n. 32/2019, 

convertito con L. 55/2019, con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019, recanti “Procedure 

per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, 

indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”; 

VISTO l’articolo 14 del D.L. 189/2016 e ss.mm.ii., il quale disciplina la “Ricostruzione Pubblica”; 

VISTO l’articolo 14 del D.L. 189/2016 e ss.mm.ii., il quale disciplina la “Ricostruzione Pubblica”; 

VISTO il D.L. n. 76 del 16 luglio 2020 e ss.mm.ii., convertito con modificazioni dalla Legge n. 120 

dell’11 settembre 2020; 

VISTO il D.L. 6 maggio 2021 n. 59, convertito con modificazioni dall’art. 1 della L. n. 101 del 1 luglio 

2021con il quale è stato approvato il Piano nazionale per gli investimenti complementari finalizzato ad 

integrare con risorse nazionali gli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza per complessivi 

30.622,46 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2026; 

VISTO il D.L. n. 77 del 31 maggio 2021, convertito con modificazioni dalla Legge n. 108 del 29 luglio 

2021 e in particolare l’art. 14 il quale dispone che le misure e le procedure di accelerazione e 

semplificazione per l’efficace e tempestiva attuazione degli interventi di cui al presente Decreto […] 

trovano applicazione anche agli investimenti contenuti nel Piano nazionale complementare di cui 

all’articolo 1 del Decreto Legge 6 maggio 2021, n. 59 […]; 

VISTA l’Ordinanza del Commissario straordinario n. 7 del 30 dicembre 2021 recante l’attuazione degli 
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interventi del Piano complementare nei territori colpiti dal sisma 2009-2016, Sub-misura A3, 

“Rigenerazione urbana e territoriale”, Linea di intervento 1, intitolata “Progetti di rigenerazione urbana 

degli spazi aperti pubblici di borghi, parti di paesi e di città”, ai sensi dell’art. 14 bis del decreto legge 31 

maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 28 luglio 2021, n. 108 nel cui allegato è 

ricompreso l’intervento in oggetto; 

VISTA l’Ordinanza del Commissario straordinario n.15 del 30 dicembre 2021 di integrazione e modifica 

delle ordinanze per l’attuazione degli interventi previsti dal Piano complementare nei territori colpiti dal 

sisma 2009- 2016; 

VISTA l’Ordinanza del Commissario straordinario n. 18 del 14/04/2022 con la quale sono state apportate 

modifiche all’elenco degli interventi PNC Sisma, ed in particolare per l’intervento di cui all’oggetto è 

stato modificato il responsabile dell’intervento da “Comune di Rivodutri” a “USR Regione Lazio” per 

errore nella indicazione in ordinanza originaria; 

 CONSIDERATO che, di conseguenza, il ruolo di soggetto attuatore, con riguardo all’intervento in 

oggetto, resta in capo all’Ufficio Speciale Ricostruzione della Regione Lazio e che pertanto è necessario 

provvedere all’individuazione del Responsabile Unico del procedimento (RUP); 

VISTE le Linee guida ANAC n. 3, aggiornate al d.lgs. 56 del 19/4/2017 con deliberazione del Consiglio 

n. 1007 dell’11 ottobre 2017 aventi ad oggetto “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del 

procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni”; 

VISTA la Determinazione n. A02491 del 07/12/2021 con la quale l’Arch. Arianna Brunelli, funzionario 

dell’Ufficio Speciale Ricostruzione Lazio, è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento per 

l’intervento di cui all’oggetto, ai sensi dell’articolo 31 del Codice (D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.); 

DATO ATTO che agli oneri economici derivanti dall’attuazione della sopra citata ordinanza si 

provvederà con le risorse del Fondo di cui al Piano nazionale complementare; 

VISTA la dichiarazione del RUP relativamente alla procedura in oggetto, resa ai sensi dell’art. 42 del 

D.lgs. 50 /2016, acquisita agli atti con prot. n. 0828564 del 01/09/2022; 

PRESO ATTO CHE: 

- con Determinazione n. A00003 del 04/01/2022 è stato disposto di procedere all’affidamento 

diretto dell'incarico di progettazione di fattibilità tecnico economica, progettazione  

definitiva, progettazione esecutiva e dell'incarico di coordinamento della sicurezza in fase di 

progettazione, relativo all’intervento denominato: "Manutenzione straordinaria delle vie del 

centro storico e realizzazione nuovo marciapiede di collegamento dal nuovo centro 

polifunzionale di villaggio Santa Maria e intervento di manutenzione straordinaria con 

riqualificazione energetica del rifugio "Casetta Micacchi" nel Comune di Rivodutri (RI), per 

un importo a base d’asta pari a € 34.194,76 IVA esclusa, da aggiudicarsi con il criterio del 

minor prezzo; 

- con Determinazione n. A00043 del 04/01/2022 è stata approvata la proposta di 

aggiudicazione a favore “Ing. Perillo Giovanni” con sede legale a Napoli, Centro 

Direzionale, in Via G. Porzio Isola G.1- 80143 Napoli NA, Partita IVA 01834380618 e C.F. 

PRLGNN65M31F839W ha offerto un ribasso del 2,00 % per l’importo contrattuale di € 

33.510,86= oltre IVA ed oneri di legge esclusi; 

- con Deliberazione di Giunta del Comune di Rivodutri n. 8 del 05/02/25022 è stato Approvato 

lo studio di fattibilità tecnico economica dell’intervento “Manutenzione straordinaria delle 

vie del centro storico e realizzazione nuovo marciapiede di collegamento dal nuovo centro 
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polifunzionale di villaggio Santa Maria e intervento di manutenzione straordinaria con 

riqualificazione energetica del rifugio "Casetta Micacchi" per una spesa complessiva di 

450.000,00 euro compresa Iva e oneri; 

- con Determinazione del Direttore n. A00359 del 10/02/2022 è stato approvato il Progetto di 

Fattibilità Tecnico Economica per un importo pari a € 450.000,00 di cui € 300.000,00 per 

lavori e € 150.000,00 per somme a disposizione della stazione appaltante relativo 

all’Intervento di “Manutenzione straordinaria delle vie del centro storico e realizzazione 

nuovo marciapiede di collegamento dal nuovo centro polifunzionale di villaggio Santa Maria 

e intervento di manutenzione straordinaria con riqualificazione energetica del rifugio Casetta 

Micacchi”; 

- il progetto definitivo redatto dall’ “Ing. Giovanni Perillo”, è stato trasmesso in  data 

08/03/2022 con nota acquisita agli atti prot. n. 0230376; 

- con Determinazione Dirigenziale n. A01046 del 22/04//2022, la Conferenza Regionale si è 

conclusa positivamente con prescrizioni e condizioni; 

- con Determinazione dirigenziale n. A01071 del 28/04/2022 è stato approvato il Progetto 

Definitivo afferente all’intervento di “Manutenzione straordinaria delle vie del centro 

storico, realizzazione nuovo marciapiede di collegamento dal nuovo centro polifunzionale 

di villaggio Santa Maria e intervento di manutenzione straordinaria con riqualificazione 

energetica del rifugio "Casetta Micacchi" nel Comune di Rivodutri (RI)”, redatto dall’Ing. 

Giovanni Perillo; 

- con Decreto n. A01363 del 01/06/2022 si è proceduto ad approvare il progetto esecutivo e 

concessione del contributo per l'intervento di "Manutenzione straordinaria delle vie del 

centro storico e realizzazione nuovo marciapiede di collegamento dal nuovo centro 

polifunzionale di villaggio Santa Maria e intervento di manutenzione straordinaria con 

riqualificazione energetica del rifugio "Casetta Micacchi" nel Comune di Rivodutri (RI), 

ricompreso nel Piano complementare nei territori colpiti dal sisma 2009-2016 Sub-misura 

A3 "Rigenerazione urbana e territoriale" Linea di intervento 1; 

- con Determinazione n. A02264 del 11/10/2022 è stata indetta Procedura negoziata ai sensi 

dell'art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. 76/2020 e ss.mm.ii, previa pubblicazione di avviso per 

manifestazione di interesse, per l'affidamento dei lavori relativi all'intervento denominato: 

"Manutenzione straordinaria delle vie del centro storico e realizzazione nuovo marciapiede 

di collegamento dal nuovo centro polifunzionale di villaggio Santa Maria e intervento di 

manutenzione straordinaria con riqualificazione energetica del rifugio "Casetta Micacchi" 

nel Comune di Rivodutri (RI); 

- che in data 14/10/2022 è stato pubblicato l’Avviso di indagine di mercato per la 

manifestazione di interesse per la partecipazione alla procedura negoziata per l'affidamento 

dei lavori relativi all’intervento denominato: "Manutenzione straordinaria delle vie del 

centro storico e realizzazione nuovo marciapiede di collegamento dal nuovo centro 

polifunzionale di villaggio Santa Maria e intervento di manutenzione straordinaria con 

riqualificazione energetica del rifugio "Casetta Micacchi" nel Comune di Rivodutri (RI), con 

scadenza prevista per il 02/11/2022 ore 9:00; 

VISTO l’articolo 113 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. recante “Incentivi per funzioni tecniche” e 

l’art. 4 dell’Ordinanza Commissariale n. 57 del 4 luglio 2018 “Criteri di ripartizione negli appalti 

per lavori”; 

VISTO l’art. 101 del Dlgs 50/2016 ed in particolare il comma 1 ove si prevede che il responsabile 

unico del procedimento, nella fase dell'esecuzione, si avvale tra l’altro del direttore dei lavori; 

VISTO l’art. 90, comma 4, del D.lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. per il quale nei cantieri in cui è prevista 

la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, il committente o il responsabile 

Pagina  5 / 11

Atto n. A02311 del 17/10/2022



 
 

 

dei lavori, prima dell'affidamento dei lavori, designa il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, in 

possesso dei requisiti di cui all'articolo 98;  

VISTO l’art. 207 comma 1 del Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34 il quale dispone che in 

relazione alle procedure disciplinate dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, i cui bandi o 

avvisi, con i quali si indice una gara, sono già stati pubblicati alla data di entrata in vigore del 

presente decreto, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure 

in cui, alla medesima data, siano già stati inviati gli inviti a presentare le offerte o i preventivi, ma 

non siano scaduti i relativi termini, e in ogni caso per le procedure disciplinate dal medesimo 

decreto legislativo avviate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino 

alla data 31 dicembre 2022, l'importo dell'anticipazione prevista dall'articolo 35, comma 18, del 

decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, può essere incrementato fino al 30 per cento, nei limiti e 

compatibilmente con le risorse annuali stanziate per ogni singolo intervento a disposizione della 

stazione appaltante; 

VISTO il Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76 convertito in Legge n. 120/2020, e ss.mm.ii., recante 

Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale; 

CONSIDERATO che la prestazione non riveste particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, 

ambientale, paesaggistico, agronomico e forestale, storico-artistico, conservativo, nonché 

tecnologico ex art. 23 comma 2 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

DATO ATTO che: 

- l’appalto è costituito da un unico lotto funzionale e prestazionale stante l’indivisibilità della 

prestazione oggetto dell’affidamento; 

- l’oggetto dell’affidamento comprende l’incarico di Direzione Lavori e Coordinamento della 

Sicurezza in fase di Esecuzione per la realizzazione dell’intervento denominato: "Manutenzione 

straordinaria delle vie del centro storico e realizzazione nuovo marciapiede di collegamento dal 

nuovo centro polifunzionale di villaggio Santa Maria e intervento di manutenzione straordinaria 

con riqualificazione energetica del rifugio "Casetta Micacchi" nel Comune di Rivodutri (RI), 

ricompreso nel Piano complementare nei territori colpiti dal sisma 2009-2016 Sub-misura A3 

"Rigenerazione urbana e territoriale" Linea di intervento 1; 

- per l’espletamento delle procedure di gara, stante il subentrato obbligo di gestione 

esclusivamente telematica, a decorrere dal 18/10/2018, la Stazione Appaltante si avvale del 

Sistema Telematico Acquisti Regione Lazio (in seguito: STELLA), accessibile dal sito 

https://stella.regione.lazio.it/Portale/; 

CONSIDERATO CHE: 

- in data 01/09/2022 l’operatore economico “Ing. Giovanni Perillo” è stato invitato tramite il 

sistema STELLA, con registro di sistema n. PI101240-22 a presentare l’offerta economica, 

corredata della relativa documentazione; 

- entro le ore 08:30 del giorno 09 settembre 2022, termine ultimo per la presentazione delle 

offerte risulta pervenuta la relativa offerta; 

VISTO il verbale n. 1 della seduta del giorno 01/09/2022, che forma parte integrante e sostanziale 

del presente atto; 
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PRESO ATTO che all’esito delle attività espletate l’Operatore economico “Ing. Giovanni Perillo” 

CF PRLGNN65M31F839W_P.IVA 01834380618, con sede legale in Napoli (NA) via G. Porzio 

n. 4, Centro Direzionale Di Napoli Isola G1, ha offerto un ribasso economico del 1,50% per un 

importo contrattuale di € 20.180,46=  oltre IVA ed oneri di legge esclusi; 

RILEVATO che l’operatore economico menzionato ha indicato l’ Ing. Giovanni Perillo quale 

Direttore dei lavori e Coordinatore in materia di salute e di sicurezza in fase di esecuzione dei lavori 

inerenti all'intervento denominato “Manutenzione straordinaria delle vie del centro storico e 

realizzazione nuovo marciapiede di collegamento dal nuovo centro polifunzionale di villaggio 

Santa Maria e intervento di manutenzione straordinaria con riqualificazione energetica del rifugio 

"Casetta Micacchi" nel Comune di Rivodutri (RI), ricompreso nel Piano complementare nei 

territori colpiti dal sisma 2009-2016 Sub-misura A3 "Rigenerazione urbana e territoriale" Linea di 

intervento 1; 

PRESO ATTO che l’Ing. Giovanni Perillo, iscritto Ordine degli Ingegneri della Provincia di 

Caserta n°1504, ha titolo di studio, abilitazione e requisiti professionali adeguati a svolgere gli 

incarichi di Direttore dei lavori e di Coordinatore in materia di salute e di sicurezza in fase di 

esecuzione dei lavori di inerente all'intervento denominato “Manutenzione straordinaria delle vie 

del centro storico e realizzazione nuovo marciapiede di collegamento dal nuovo centro 

polifunzionale di villaggio Santa Maria e intervento di manutenzione straordinaria con 

riqualificazione energetica del rifugio "Casetta Micacchi" nel Comune di Rivodutri (RI), 

ricompreso nel Piano complementare nei territori colpiti dal sisma 2009-2016 Sub-misura A3 

"Rigenerazione urbana e territoriale" Linea di intervento 1; 

CONSIDERATO che il verbale n. 1 del 09/09/2022 equivale a proposta di aggiudicazione 

dell’incarico di Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione inerente 

all’intervento denominato “Manutenzione straordinaria delle vie del centro storico e realizzazione 

nuovo marciapiede di collegamento dal nuovo centro polifunzionale di villaggio Santa Maria e 

intervento di manutenzione straordinaria con riqualificazione energetica del rifugio "Casetta Micacchi" 

nel Comune di Rivodutri (RI), ricompreso nel Piano complementare nei territori colpiti dal sisma 2009-

2016 Sub-misura A3 "Rigenerazione urbana e territoriale" Linea di intervento 1; 

PRESO ATTO del Rapporto di verifica dei requisiti di gara redatto dal RUP, acquisito agli atti con 

prot. n. 1009359 del 14/10/2022 dal quale risulta che le suddette verifiche, condotte sull’Operatore 

economico Ing. Giovanni Perillo, hanno dato esito positivo; 

CONSIDERATO che nulla è da rilevare in ordine alle modalità, ai termini e alle procedure poste in 

essere dal RUP; 

RITENUTO pertanto di approvare integralmente l’operato del RUP e, alla luce delle sue esposte 

risultanze, di procedere all’aggiudicazione del servizio in oggetto a favore dell’Operatore “Ing. 

Giovanni Perillo” CF PRLGNN65M31F839W_P.IVA 01834380618, con sede legale in Napoli 

(NA) via G. Porzio n. 4, Centro Direzionale Di Napoli Isola G1,, che ha offerto un ribasso del 

1,50%, e pertanto per l’importo contrattuale di € 20.180,46  oltre  IVA e oneri di legge esclusi;  

PRESO ATTO che non è stato necessario acquisire il parere preventivo dell’Unità Operativa 

Speciale dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (reso ai sensi dell’art. 32 del D.L. 189/2016 e smi), 

in quanto l’importo complessivo posto a base dell’affidamento è inferiore ad € 100.000,00; 
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DETERMINA 

per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate: 

1. di approvare l’operato del RUP come risultante dal verbale n. 1 del 09/09/2022 che forma parte 

integrante e sostanziale del presente atto; 

2. di approvare, ai sensi dell’art. 33 del D.lgs.18 aprile 2016, n. 50, la proposta di aggiudicazione 

contenuta nel verbale n. 1 del 09/09/2022 afferente alla procedura per l’affidamento dell’incarico 

di Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione  inerente all’intervento 

denominato “Manutenzione straordinaria delle vie del centro storico e realizzazione nuovo 

marciapiede di collegamento dal nuovo centro polifunzionale di villaggio Santa Maria e intervento 

di manutenzione straordinaria con riqualificazione energetica del rifugio "Casetta Micacchi" nel 

Comune di Rivodutri (RI), ricompreso nel Piano complementare nei territori colpiti dal sisma 

2009-2016 Sub-misura A3 "Rigenerazione urbana e territoriale" Linea di intervento 1 

all’operatore economico “Ing. Giovanni Perillo”, CF PRLGNN65M31F839W_P.IVA 

01834380618, con sede legale in Napoli (NA) via G. Porzio n. 4, Centro Direzionale Di Napoli 

Isola G1,, che ha offerto un ribasso del 1,50%, e pertanto per l’importo contrattuale di € 20.180,46  

oltre  IVA e oneri di legge esclusi; 

3. di nominare quale Direttore dei lavori e Coordinatore in materia di salute e di sicurezza durante 

l’esecuzione dei lavori afferenti all’intervento denominato “Manutenzione straordinaria delle vie 

del centro storico e realizzazione nuovo marciapiede di collegamento dal nuovo centro 

polifunzionale di villaggio Santa Maria e intervento di manutenzione straordinaria con 

riqualificazione energetica del rifugio "Casetta Micacchi" nel Comune di Rivodutri (RI),” l’Ing. 

Giovanni Perillo, in possesso dei requisiti necessari; 

4. di dichiarare l’efficacia del presente provvedimento stante l’esito positivo delle verifiche eseguite 

in ordine al possesso dei requisiti di legge; 

5. di comunicare ai soggetti interessati, l’aggiudicazione ai sensi dell’art. 76, comma 5, lettera a) del 

D.lgs. 50/2016; 

6. di dare atto che l’intervento trova copertura economica all’interno dei fondi della contabilità 

speciale n. 6043 aperta presso la Banca d’Italia, che presenta la necessaria disponibilità; 

7. di pubblicare la presente determinazione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 29 del Codice, sul sito    

della    stazione    appaltante    http://www.ricostruzionelazio.it nella sezione “Amministrazione 

Trasparente” e sul sito www.serviziocontrattipubblici.it del Ministero delle Infrastrutture e dei 

Trasporti. 

Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al TAR Lazio entro il termine di 

giorni trenta. 

Il Direttore 

Ing. Wanda D’Ercole 
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Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera a) del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 dell’incarico di direzione 

lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione inerente all’intervento denominato "Manutenzione 

straordinaria delle vie del centro storico e realizzazione nuovo marciapiede di collegamento dal nuovo centro 

polifunzionale di villaggio Santa Maria e intervento di manutenzione straordinaria con riqualificazione energetica 

del rifugio "Casetta Micacchi" nel Comune di Rivodutri (RI) ricompreso nel Piano complementare nei territori 

colpiti dal sisma 2009-2016 Sub-misura A3 "Rigenerazione urbana e territoriale" Linea di intervento 1.  

CUP C27H21006240006 CIG 9383759AE3 

Importo a base di gara: € 20.487,78 oltre IVA e oneri di legge 

VERBALE DELLE OPERAZIONI DI GARA 

SEDUTA PUBBLICA N.1 DEL 09/09/2022 

PREMESSO CHE:  

- l’Ufficio Speciale per la Ricostruzione Post Sisma 2016 della Regione Lazio intende procedere 

all’affidamento dell’incarico professionale di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di 

esecuzione inerente l’intervento denominato “Manutenzione straordinaria delle vie del centro storico e 

realizzazione nuovo marciapiede di collegamento dal nuovo centro polifunzionale di villaggio Santa Maria 

e intervento di manutenzione straordinaria con riqualificazione energetica del rifugio "Casetta Micacchi" 

nel Comune di Rivodutri (RI), ricompreso nel Piano complementare nei territori colpiti dal sisma 2009-

2016 Sub-misura A3 "Rigenerazione urbana e territoriale" Linea di intervento 1previa consultazione di n. 

1 operatore economico ; 

- ai fini della realizzazione dell’opera è necessario procedere all’affidamento all’esterno del servizio di 

direzione lavori ai sensi del D.M. 49/2018 e di coordinamento della sicurezza ai sensi degli artt. 92 e 100 

del D.lgs 81/2008 e ss.mm.ii ai fini della gestione dei rischi derivanti dalla cantierizzazione dell’opera;  

 

- ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera a) del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 può procedersi ad affidamento diretto 

dell’incarico in oggetto relativo all’intervento denominato “Manutenzione straordinaria delle vie del centro 

storico e realizzazione nuovo marciapiede di collegamento dal nuovo centro polifunzionale di villaggio 

Santa Maria e intervento di manutenzione straordinaria con riqualificazione energetica del rifugio "Casetta 

Micacchi" nel Comune di Rivodutri (RI); 

 

- il giorno 01/09/2022 il seguente operatore economico: 

- “Ing. Giovanni Perillo”  con sede legale in NAPOLI (NA) via G. PORZIO n. 4 CENTRO 

DIREZIONALE DI NAPOLI ISOLA G1 CF PRLGNN65M31F839W P.IVA 01834380618 

È stato invitato, tramite il sistema STELLA, con registro di sistema n. PI101240-22, a presentare l’offerta 

economica, corredata della relativa documentazione, entro il termine del 09/09/2022 ore 08:30; 

 

- il termine ultimo per la proposizione di quesiti inviati mediante il STELLA da parte dell’operatore 

economico è stato fissato alle ore 09:00 del 05/09/2022; 

 

- in attuazione delle disposizioni di cui al DPCM del 09/02/2020 e successivi decreti, contenenti misure 

urgenti per il contenimento del contagio da COVID-19 sull’intero territorio nazionale a salvaguardia 

dell’incolumità pubblica e della salute; 

 

- in considerazione del fatto che la presente procedura di gara è gestita interamente in modalità telematica, 

ai sensi dell’art. 58 del d.lgs. 50/2016 attraverso la Piattaforma STELLA della Regione Lazio; 

 

- che la suddetta Piattaforma, come più volte chiarito dalla giurisprudenza amministrativa (vedasi da ultimo 

Consiglio di Stato Sez. III del 13/12/2018 n. 7039 e Consiglio di Stato Sez. III del 2016 n. 4990) garantisce 

la tracciabilità da parte del sistema elettronico di tutte le fasi della procedura, l’inviolabilità delle buste 
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elettroniche contenenti le offerte, l’intangibilità del contenuto delle stesse, l’incorruttibilità di ciascun 

documento presentato, senza alcuna possibilità di alterazione; 

 

- la prima seduta pubblica virtuale è stata convocata alle ore 09:00 del giorno 09/09/2022 al momento 

dell’invio della richiesta di offerta; 

 

- a seguito di sopraggiunte motivazioni di servizio che hanno visto lo scrivente RUP impegnato in altro 

procedimento, la seduta per la valutazione dell’offerta pervenuta è stata posticipata; 

 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

L'anno duemilaventidue, il giorno nove, del mese di settembre, alle ore 09:17:54, viene svolta dal RUP 

l’odierna seduta di gara, presso la sede dell’Ufficio Speciale Ricostruzione Lazio in via Flavio Sabino, 27 -  

Rieti, mediante l’accesso alla Piattaforma STELLA e in assenza di testimoni, la cui presenza in virtù delle 

suddette considerazioni è da non ritenersi necessaria. 

Il RUP procede all’apertura della Piattaforma STELLA e verifica l’offerta pervenuta entro le ore 08:30 

della data odierna, termine ultimo per la presentazione delle offerte: 

Ragione Sociale Codice Fiscale Partita IVA Comune 
Registro di 

Sistema 
Data ricezione 

Giovanni Perillo 
PRLGNN65M31F839W IT01834380618 

Sessa 
Aurunca 

PI103497-22 
06/09/2022 

20:35:37 

 

 

Il RUP, tramite la selezione della funzionalità “Valutazione Amministrativa” accede alla busta 

amministrativa relativa alla candidatura del soggetto sopra indicato e procede indicando l’esito dell’esame 

della documentazione presentata, la necessità o meno di soccorso istruttorio, l’esclusione, previa 

specificazione della relativa motivazione: 

 

➢ OPERATORE ECONOMICO N. 1, Ing. Giovanni Perillo 

OPERATORE 

ECONOMIC

O N.1 

CECK-LIST 

DOCUMENTAZIO

NE ESAMINATA 

ESITO ESAME 

DOCUMENTAZIONE 

SOCCORSO 

ISTRUTTORIO 

SI/NO/ESCLUSO 

 

Ing. Giovanni 

Perillo 

AMMESSO   

DOMANDA DI 

PARTECIPAZIONE 
CONFORME NO 

F23 CONFORME NO 

DGUE CONFORME NO 

AVVALIMENTO CONFORME NO 

PASSOE CONFORME NO 

Documento di 

riconoscimento: Giovanni 

Perillo 

Comprova requisiti 

allegati alla relativa tabella 

Tabella compilate 

Attestato sicurezza 

Polizza professionale 
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L’operatore economico n.1, Ing. Giovanni Perillo, viene ammesso al successivo iter procedurale. 

 

Terminata la valutazione amministrativa il RUP, tramite la funzionalità “Riepilogo Finale”, procede all’apertura 

della busta economica. 

• OPERATORE ECONOMICO - “Ing. Giovanni Perillo” 

Ribasso offerto: 1,50% 

L’offerta economica risulta correttamente sottoscritta e corrispondente al valore del ribasso inserito sulla 

piattaforma. 

Il RUP pertanto, tenendo conto dell’offerta esaminata nell’odierna virtuale, propone l’aggiudicazione dell’incarico 

di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione inerente i lavori di  "Manutenzione 

straordinaria delle vie del centro storico e realizzazione nuovo marciapiede di collegamento dal nuovo centro 

polifunzionale di villaggio Santa Maria e intervento di manutenzione straordinaria con riqualificazione energetica 

del rifugio "Casetta Micacchi" nel Comune di Rivodutri (RI), ricompreso nel Piano complementare nei territori 

colpiti dal sisma 2009-2016 Sub-misura A3 "Rigenerazione urbana e territoriale" Linea di intervento 1,  

all’operatore economico “Ing. Giovanni Perillo”  con sede legale in NAPOLI (NA) via G. PORZIO n. 4 CENTRO 

DIREZIONALE DI NAPOLI ISOLA G1 CF PRLGNN65M31F839W P.IVA 01834380618, che ha offerto un 

ribasso del 1,50%, e pertanto per l’importo contrattuale di € 20.180,46  oltre  IVA e oneri di legge. 

Delle operazioni, così svolte dal Responsabile Unico del Procedimento si redige il presente verbale 

che si compone di n.3 (tre) facciate che viene approvato e sottoscritto. 

 

Alle ore 09:17:54 il RUP chiude la seduta. 

 

 

Il RUP/Presidente f.to Arch. Arianna Brunelli 

Il Segretario Verbalizzante f.to Arch. Arianna Brunelli 
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