

Direzione: DIREZIONE

Area: GARE E CONTRATTI PER LA RICOSTRUZIONE PUBBLICA

DETERMINAZIONE *(con firma digitale)*

N. A01313 del 19/07/2023

Proposta n. 1414 del 07/07/2023

Oggetto:

Ordinanza speciale n. 38 del 23 dicembre 2022 ex articolo 11, comma 2, del decreto-legge 76 del 2020. "Interventi di delocalizzazioni delle frazioni di Libertino, San Giovanni, Fonte del Campo ed alcuni edifici del capoluogo del comune di Accumoli". Affidamento diretto ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lett. a) dell'Ordinanza speciale n. 17 del 15 luglio 2021, dell'incarico di progettazione di fattibilità tecnico-economica relativo all'intervento denominato: "Delocalizzazione delle Frazioni di Fonte del Campo e Libertino- Opere di urbanizzazione" nel Comune di Accumoli (RI). CUP: C65I22004030001 CIG: 988861031F Approvazione verbale di gara e proposta di aggiudicazione.

Proponente:

Estensore	AVICENNA VINCENZO	_____firma elettronica_____
Responsabile del procedimento	BRUNELLI ARIANNA	_____firma elettronica_____
Responsabile dell' Area	G. MANCINI	_____firma elettronica_____
Direttore	S. FERMANTE	_____firma digitale_____

Firma di Concerto

OGGETTO: Ordinanza speciale n. 38 del 23 dicembre 2022 ex articolo 11, comma 2, del decreto-legge 76 del 2020. “*Interventi di delocalizzazioni delle frazioni di Libertino, San Giovanni, Fonte del Campo ed alcuni edifici del capoluogo del comune di Accumoli*”. Affidamento diretto ai sensi dell’articolo 11, comma 1, lett. a) dell’Ordinanza speciale n. 17 del 15 luglio 2021, dell’incarico di progettazione di fattibilità tecnico-economica relativo all’intervento denominato: “Delocalizzazione delle Frazioni di Fonte del Campo e Libertino- Opere di urbanizzazione” nel Comune di Accumoli (RI).

CUP: C65I22004030001 CIG: 988861031F

Approvazione verbale di gara e proposta di aggiudicazione.

IL DIRETTORE DELL’UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE
POST SISMA 2016 DELLA REGIONE LAZIO

VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e Disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale”, e ss.mm.ii.;

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale” e ss.mm.ii.;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016, recante “*Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto 2016 hanno colpito il territorio delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria*”, con cui è stato dichiarato lo stato di emergenza, esteso all’intero territorio comunale;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 9 settembre 2016 con cui è stato nominato il Commissario straordinario del Governo, ai sensi dell’articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni, ai fini della ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici;

VISTO il Decreto Legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito in Legge n. 229 del 15 dicembre 2016, e successive modificazioni ed integrazioni, recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016”;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016 con la quale è stato dichiarato, per centottanta giorni, lo stato di emergenza in conseguenza dell’eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 24 agosto 2016;

VISTI i successivi provvedimenti mediante i quali sono stati ulteriormente estesi gli effetti dello stato di emergenza ed in particolare:

- le delibere del Consiglio dei Ministri del 27 e del 31 ottobre 2016, del 20 gennaio 2017 e del 10 febbraio 2017,
- l’articolo 16-sexies, comma 2, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91,
- la delibera del Consiglio dei ministri del 22 febbraio 2018,
- il decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55 convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 luglio 2018, n. 89
- la Legge n. 145 del 2018;
- l’art. 1 del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156;
- l’art. 57 del D.L. 15 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla L. 13 ottobre

2020, n. 126;

- la Legge 30 dicembre 2021 n. 234;
- la Legge 29 dicembre 2022 n. 197;

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante “Codice dei contratti pubblici” e ss.mm.ii.;

VISTO l’articolo 2 del Decreto Legge 189 del 2016, recante la disciplina delle “*Funzioni del Commissario straordinario e dei Vice Commissari*” nonché l’articolo 3 del medesimo decreto legge, recante l’istituzione degli “Uffici speciali per la ricostruzione post sisma 2016”;

VISTA la Convenzione per l’istituzione dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016, ai sensi dell’art. 3, comma 1, del decreto legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito in legge 15 dicembre 2016 n. 229, sottoscritta il 3 novembre 2016 tra la Regione Lazio e i Comuni di Accumoli, Amatrice, Antrodoco, Borbona, Borgo Velino, Castel Sant’Angelo, Cittareale, Leonessa, Micigliano e Posta, nonché l’Addendum alla citata Convenzione sottoscritto il 21 novembre 2016 tra la Regione Lazio, la Provincia di Rieti e i Comuni di Cantalice, Cittaducale, Poggio Bustone, Rieti e Rivodutri;

VISTO il decreto del Presidente della Regione Lazio, in qualità di Vice Commissario per la ricostruzione post sisma 2016, n. V00005 del 05/07/2023, con il quale è stato conferito l’incarico di Direttore dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio al Dott. Stefano Fermante, Dirigente della Regione Lazio, al fine di garantire la continuità nello svolgimento delle funzioni di competenza di tale struttura, nelle more di avvio della procedura di selezione per la copertura del ruolo di Direttore della medesima struttura;

VISTO l’articolo 14 del D.L. 189/2016 e ss.mm.ii., il quale disciplina la “*Ricostruzione Pubblica*”;

VISTO l’articolo 32 del D.L. 189/2016 e ss.mm.ii., il quale disciplina il “*Controllo dell’ANAC sulle procedure del Commissario straordinario*” e dispone che per gli interventi di cui all’art.14, si applica l’art. 30 del D.L. n. 90/2014, convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014, n.114 (comma 1);

VISTO l’Accordo per l’esercizio dei compiti di alta sorveglianza e di garanzia della correttezza e della trasparenza delle procedure connesse alla ricostruzione pubblica post-sisma sottoscritto in data 02/02/2021, ove è disciplinata l’attività di controllo ex art. 32 del D.L. 189/2016 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione mediante l’Unità Operativa Speciale;

VISTO in particolare l’art. 7, comma 1, lett. b), del predetto Accordo per l’esercizio dei compiti di alta sorveglianza e di garanzia della correttezza e della trasparenza delle procedure connesse alla ricostruzione pubblica post-sisma siglato in data 2 febbraio 2021, per effetto del quale le procedure di affidamento di servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria di importo inferiore a 100.000,00 euro sono esonerate dall’obbligo di verifica preventiva di legittimità da parte dell’UOS;

VISTO il Protocollo di Legalità sottoscritto il 26 luglio 2017 tra il Commissario straordinario del Governo, la Struttura di Missione e la Centrale Unica di Committenza Agenzia Nazionale per l’Attrazione degli Investimenti e lo Sviluppo d’Impresa S.P.A. – Invitalia, la cui mancata accettazione nella lettera di incarico, costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell’art. 1, comma 17 della legge n. 190 del 2012;

VISTO il DPCM 28 settembre 2017 mediante il quale è stata resa esecutiva la delibera n. 359 adottata dall’Autorità nazionale anticorruzione in data 29 marzo 2017, concernente l’esonero per l’anno 2017 e per gli anni successivi dal pagamento del contributo in favore dell’Autorità per l’affidamento di lavori, servizi e forniture espletati nell’ambito della ricostruzione, pubblica e privata, a seguito degli eventi sismici del 2016 e 2017;

VISTO il Decreto Legge n. 76/2020 e ss.mm.ii. recante “*Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale*”, convertito con modificazioni dalla Legge n. 120/2020;

VISTO il D.L. n. 77/2021 convertito con modificazioni dalla Legge 29 luglio 2021, n. 108, recante “*Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure*”;

VISTE le Linee guida ANAC n. 1, aggiornate con delibera del Consiglio dell’Autorità n. 417 del 15 maggio 2019, aventi ad oggetto “*Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria*”;

VISTE le Linee guida ANAC n. 3, aggiornate al d.lgs. 56 del 19/4/2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell’11 ottobre 2017, aventi ad oggetto “*Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni*”;

VISTE le Linee guida ANAC n. 4, aggiornate al decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con modificazioni dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019, recanti “*Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici*”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 settembre 2017 mediante il quale è stata resa esecutiva la delibera n. 359 adottata dall’Autorità nazionale anticorruzione in data 29 marzo 2017, integrata con la delibera n. 1078 del 21 novembre 2018, concernente l’esonero per l’anno 2017 e per gli anni successivi dal pagamento del contributo in favore dell’Autorità per l’affidamento di lavori, servizi e forniture espletati nell’ambito della ricostruzione, pubblica e privata, a seguito degli eventi sismici del 2016 e 2017;

VISTA l’Ordinanza speciale n. 38 del 23 dicembre 2022 ex articolo 11, comma 2, del decreto-legge 76 del 2020 avente ad oggetto “*Interventi di delocalizzazioni delle frazioni di Libertino, San Giovanni, Fonte del Campo ed alcuni edifici del capoluogo del comune di Accumoli*”;

TENUTO CONTO che gli interventi di cui all’oggetto denominato “*Interventi di delocalizzazioni delle frazioni di Libertino, San Giovanni, Fonte del Campo ed alcuni edifici del capoluogo del comune di Accumoli*” dell’importo complessivo di € 7.049.087,50, di cui € 4.011.187,50 per “*Urbanizzazioni Fonte del campo - Libertino*” ed € 3.037.900,00 per “*Urbanizzazioni San Giovanni*”, sono compresi tra gli interventi finanziati con la suddetta Ordinanza Speciale n. 38 del 23 dicembre 2022;

VISTA l’Ordinanza n. 126 del 28 aprile 2022 recante “*Misure in materia di eccezionale aumento dei costi delle materie prime nella ricostruzione ed altre disposizioni e modifiche e integrazioni ad altre ordinanze vigenti*”;

DATO ATTO che agli oneri economici derivanti dall’attuazione della sopra citata ordinanza si provvederà con le risorse del Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate di cui all’art. 4 del D.L. n. 189/2016 e ss.mm.ii. a carico della specifica contabilità speciale;

CONSIDERATO che, per lo svolgimento delle funzioni di cui all’art. 15, comma 1 del D.L. n. 189/2016 e ss.mm.ii, il ruolo di soggetto attuatore, con riguardo all’intervento in oggetto, resta in capo all’Ufficio Speciale Ricostruzione della Regione Lazio;

VISTA la determinazione del Direttore n. A00648 del 28/03/2023 con la quale l’Arch. Arianna Brunelli, funzionario dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Regione Lazio, è stato nominato

Responsabile Unico del Procedimento della gara di cui all'oggetto, ai sensi dell'articolo 31 del D.lgs.18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.;

VISTA la Determinazione n. A01158 del 23/06/2023 con la quale è stato disposto di procedere all'affidamento diretto ai sensi dell'art. 11, comma 1, lett. b) dell'Ordinanza Speciale n. 17 del 15 luglio 2021 e ss.mm.ii., dell'incarico di progettazione di fattibilità tecnico-economica relativo all'intervento denominato: "Delocalizzazione delle Frazioni di Fonte del Campo e Libertino- Opere di urbanizzazione" nel Comune di Accumoli (RI) per un importo a base d'asta pari ad € 71.516,87 IVA ed oneri previdenziali esclusi, da aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso, previa consultazione di n. 1 Operatore Economico, regolarmente iscritto all' Elenco speciale dei professionisti di cui all'art. 34 del D.L. 189/2016;

CONSIDERATO CHE:

- per l'espletamento della presente procedura di gara la Stazione appaltante si avvale del Sistema Telematico Acquisti Regione Lazio (in seguito: S.TEL.LA), accessibile dal sito <https://stella.regione.lazio.it/Portale/>;
- in data 27/06/2023, tramite il sistema telematico STELLA, con registro di sistema PI087337-23, l'operatore economico PROGETTO TECNICO SRL, con sede legale in L'Aquila, Piazzale Sant'Antonio n. 3/A, CF/P.Iva. IT01810050664, è stato invitato a presentare offerta economica, corredata della relativa documentazione, entro le ore 10:00 del 30/06/2023;

PRESO ATTO che entro il giorno 30/06/2023 ore 10:00, termine ultimo per la presentazione delle offerte, risulta pervenuta la seguente offerta come di seguito riepilogato:

offerente	Data ricezione	Registro Di Sistema
PROGETTO TECNICO SRL	30/06/2023 08:50:48	PI089543-23

VISTO il verbale n.1 del 03/07/2023 afferente alla seduta di gara pubblica virtuale, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

CONSIDERATO che il verbale di gara n. 1 del 03/07/2023 equivale a proposta di aggiudicazione per l'affidamento dell'incarico di progettazione di fattibilità tecnico economica relativo all'intervento denominato "Delocalizzazione delle Frazioni di Fonte del Campo e Libertino- Opere di urbanizzazione" nel Comune di Accumoli (RI);

CONSIDERATO che nulla è da rilevare in ordine alle modalità, ai termini e alle procedure poste in essere dal RUP;

RITENUTO pertanto di procedere all'approvazione del verbale n.1 delle operazioni di gara del 03/07/2023, che equivale a proposta di aggiudicazione;

RITENUTO conseguentemente necessario procedere all'aggiudicazione del servizio di progettazione di fattibilità tecnico economica relativo all'intervento denominato "Delocalizzazione delle Frazioni di Fonte del Campo e Libertino- Opere di urbanizzazione" nel Comune di Accumoli (RI) a favore dell'operatore economico PROGETTO TECNICO SRL" con sede legale in L'Aquila, Piazzale

Sant'Antonio n. 3/A, CF/P.Iva. IT01810050664, che ha offerto un ribasso del 3,69%, e pertanto per l'importo contrattuale di € 68.877,90, oltre IVA e oneri di legge;

AI SENSI delle vigenti Leggi;

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate:

1. di approvare l'operato del RUP e l'allegato Verbale di gara n. 1 del 03/07/2023 che equivale a proposta di aggiudicazione, depositato agli atti del RUP presso la sede dello stesso e allegato al presente atto che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di approvare, ai sensi dell'art. 33 comma 1 del Dlgs 50/2016, la proposta di aggiudicazione contenuta nel verbale n.1 del 03/07/2023 relativa all'affidamento dell'incarico di progettazione di fattibilità tecnico economica relativo all'intervento denominato "Delocalizzazione delle Frazioni di Fonte del Campo e Libertino- Opere di urbanizzazione" nel Comune di Accumoli (RI), ricompreso nell'Ordinanza Speciale n. 38/2022 all'operatore economico "PROGETTO TECNICO SRL" con sede legale in L'Aquila, Piazzale Sant'Antonio n. 3/A, CF/P.Iva IT01810050664, che ha offerto un ribasso del 3,69%, e pertanto per l'importo contrattuale di € 68.877,90 oltre IVA e oneri di legge;
3. di dare atto che l'efficacia della presente determinazione è subordinata all'esito positivo della verifica circa il possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale, di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale;
4. di comunicare ai soggetti interessati, l'aggiudicazione ai sensi dell'art. 76, comma 5, lettera a) del D.lgs. 50/2016;
5. di dare atto che l'intervento trova copertura economica all'interno dei fondi della contabilità speciale n. 6043 aperta presso la Banca d'Italia, che presenta la necessaria disponibilità;
6. di pubblicare la presente determinazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 del Codice, sul sito della stazione appaltante <http://www.ricostruzione Lazio.it> nella sezione "Amministrazione Trasparente" e sul sito www.serviziocontrattipubblici.it del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al TAR Lazio entro il termine di giorni trenta.

Il Direttore

Dott. Stefano Fermante

Ordinanza speciale n. 38 del 23 dicembre 2022 ex articolo 11, comma 2, del decreto-legge 76 del 2020. “Interventi di delocalizzazioni delle frazioni di Libertino, San Giovanni, Fonte del Campo ed alcuni edifici del capoluogo del comune di Accumoli”. Affidamento diretto ai sensi dell’articolo 11, comma 1, lett. b) dell’Ordinanza speciale n. 17 del 15 luglio 2021, dell’incarico di progettazione di fattibilità tecnico economica relativo all’intervento denominato “Delocalizzazione delle Frazioni di Fonte del Campo e Libertino- Opere di urbanizzazione” nel Comune di Accumoli (RI). CUP: C65I22004030001 CIG: 988861031F

Importo a base di gara: € 71.516,87 oltre IVA e oneri di legge

VERBALE DELLE OPERAZIONI DI GARA

SEDUTA PUBBLICA N.1 DEL 03/07/2023

VISTA:

- l’Ordinanza speciale n. 17 del 15 luglio 2021, ex articolo 11, comma 2, del decreto legge n. 76 del 2020 “Interventi di ricostruzione del Centro Storico del Comune di Accumoli”;
- l’Ordinanza speciale n. 38 del 23 dicembre 2022 ex articolo 11, comma 2, del decreto-legge 76 del 2020 avente ad oggetto “Interventi di delocalizzazioni delle frazioni di Libertino, San Giovanni, Fonte del Campo ed alcuni edifici del capoluogo del comune di Accumoli”;

TENUTO CONTO che gli interventi di cui all’oggetto denominato “Interventi di delocalizzazioni delle frazioni di Libertino, San Giovanni, Fonte del Campo ed alcuni edifici del capoluogo del comune di Accumoli” dell’importo complessivo di € 7.049.087,50, di cui € 4.011.187,50 per "Urbanizzazioni Fonte del campo - Libertino" ed € 3.037.900,00 per “Urbanizzazioni San Giovanni”, sono compresi tra gli interventi finanziati con la suddetta Ordinanza Speciale n. 38 del 23 dicembre 2022;

PREMESSO CHE:

- con la determinazione del Direttore n. A00648 del 28/03/2023 l’arch. Arianna Brunelli, funzionario della dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Regione Lazio, è stata nominata Responsabile Unico del Procedimento dell’intervento di cui all’oggetto, ai sensi dell’articolo 31 del D.lgs.18 aprile 2016, n. 50 ss.mm.ii.;
- con la determinazione n. A01158 del 23/06/2023 è stato disposto di procedere all’affidamento diretto ai sensi dell’art. 11, comma 1, lett. b) dell’Ordinanza Speciale n. 17 del 15 luglio 2021 e ss.mm.ii., dell’incarico di progettazione di fattibilità tecnico-economica relativo all’intervento denominato: “Delocalizzazione delle Frazioni di Fonte del Campo e Libertino- Opere di urbanizzazione” nel Comune di Accumoli (RI) per un importo a base d’asta pari ad € 71.516,87 IVA ed oneri previdenziali esclusi, da aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso;
- il giorno 27/06/2023 il seguente operatore economico:
 - “PROGETTO TECNICO SRL” con sede legale in L’Aquila, Piazzale Sant’Antonio n. 3/A, CF/P.Iva. IT01810050664;
 È stato invitato, tramite il sistema STELLA, con registro di sistema n. PI087337-23, a presentare l’offerta economica, corredata della relativa documentazione, entro il termine del 03/07/2023 ore 12:00;
- il termine ultimo per la proposizione di quesiti inviati mediante il STELLA da parte dell’operatore economico è stato fissato alle ore 10:00 del 30/06/2023;
- la prima seduta pubblica virtuale è stata convocata alle ore 12:10 del giorno 03/07/2023 al momento dell’invio della richiesta di offerta;

TUTTO CIO’ PREMESSO

L’anno duemilaventititre, il giorno tre, del mese di luglio, alle ore 12:32, viene svolta dal RUP l’odierna seduta di gara, presso la sede dell’Ufficio Speciale Ricostruzione Lazio in via Flavio Sabino, 27 - Rieti, mediante l’accesso alla Piattaforma STELLA.

Il RUP procede all’apertura della Piattaforma STELLA e verifica l’offerta pervenuta entro il termine ultimo per la presentazione delle offerte:

Ragione Sociale	Codice Fiscale	Partita IVA	Comune	Registro di Sistema	Data ricezione
PROGETTO TECNICO SRL	01810050664	IT01810050664	L'Aquila	PI089543-23	30/06/2023 08:50:48

Il RUP, tramite la selezione della funzionalità “Valutazione Amministrativa” accede alla busta amministrativa relativa alla candidatura del soggetto sopra indicato e procede indicando l'esito dell'esame della documentazione presentata, la necessità o meno di soccorso istruttorio, l'esclusione, previa specificazione della relativa motivazione:

➤ **OPERATORE ECONOMICO N. 1, PROGETTO TECNICO SRL**

OPERATORE ECONOMICO N.1	CECK-LIST DOCUMENTAZIONE ESAMINATA	ESITO ESAME DOCUMENTAZIONE	SOCCORSO ISTRUTTORIO SI/NO/ESCLUSO
PROGETTO TECNICO SRL AMMESSO	DOMANDA DI PARTECIPAZIONE	CONFORME	NO
	PAGAMENTO BOLLO	CONFORME	NO
	DGUE	CONFORME	NO
	AVVALIMENTO	CONFORME	NO
	PASSOE	CONFORME	NO
	Requisito economico (8.2 della richiesta di offerta): polizza	CONFORME	NO
	Tabella requisiti professionali	CONFORME	NO
	Altra documentazione: Documento di riconoscimento: Sergio Di Stefano	CONFORME	NO

L'operatore economico n.1, PROGETTO TECNICO SRL, viene ammesso al successivo iter procedurale.

Terminata la valutazione amministrativa il RUP, tramite la funzionalità “Riepilogo Finale”, procede all'apertura della busta economica.

• OPERATORE ECONOMICO - “PROGETTO TECNICO SRL”

Ribasso offerto: 3,69%

L'offerta economica risulta correttamente sottoscritta e corrispondente al valore del ribasso inserito sulla piattaforma.

Il RUP pertanto, tenendo conto dell'offerta esaminata nell'odierna virtuale, propone l'aggiudicazione dell'incarico di progettazione di fattibilità tecnico economica relativo all'intervento denominato “Delocalizzazione delle Frazioni di Fonte del Campo e Libertino- Opere di urbanizzazione” nel Comune di Accumoli (RI), ricompreso nell'Ordinanza Speciale n. 38/2022 all'operatore economico “PROGETTO TECNICO SRL” con sede legale in L'Aquila, Piazzale Sant'Antonio n. 3/A, CF/P.Iva. IT01810050664, che ha offerto un ribasso del 3,69%, e pertanto per l'importo contrattuale di € 68.877,90 oltre IVA e oneri di legge.

Delle operazioni, così svolte dal Responsabile Unico del Procedimento si redige il presente verbale che si compone di n.2 (due) facciate che viene approvato e sottoscritto.

Alle ore 12:45:00 il RUP chiude la seduta.

Il RUP/Presidente f.to Arch. Arianna Brunelli

Il Segretario Verbalizzante f.to Arch. Arianna Brunelli